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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) tiene como finalidad dar el lineamiento de las
tareas que integran las obras de construccién de la escalera y salida de emergencia de la Hemeroteca de la
Facultad de Ciencias Médicas.

El Oferente deberad realizar la visita de Obra y la constatacion de los trabajos a realizar, solicitando
por escrito todas las aclaraciones pertinentes a los alcances solicitados, dentro de los plazos establecidos en
el P.C.G.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacién del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la
obra, y no dard lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de

interpretacion.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Después de realizar inspecciones en el lugar se realizan las siguientes observaciones:

La escalera de ingreso a la Hemeroteca no posee las medidas adecuadas para una salida de
emergencia. Por lo tanto es necesario realizar en ese mismo lugar una nueva escalera que cumpla con las

medidas correspondientes de acuerdo a las normas vigentes.

GENERALIDADES

La presente memoria describe todos los aspectos generales de la obra a realizar. Es importante que el
CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes rubros, de modo tal que pueda
advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentacién técnica. La no inclusidon de tareas en las
presentes ETP por parte de la Coordinacion de Mantenimiento Infraestructura y Servicios de la UNCuyo
(CIMyS), deberan ser advertidas e incluidas en su totalidad por el CONTRATISTA en la planilla de cotizacién,
sin considerarse tareas adicionales.

Si las mismas no fueron advertidas al momento de la cotizacidn, de igual manera deberdn ser
ejecutadas en tiempo y forma a total cargo de materiales y mano de obra de la contratista.

La obra se realizara por el sistema de Ajuste Alzado, lo que implica la ejecucién de todas las tareas
acabadas y perfectas, por un precio Unico y total, entiéndase que la contratacién de la instalacion es llave en
mano, donde el mismo se realizara de acuerdo a las reglas del buen arte, usuales en este tipo de instalaciones.

Los materiales serdn nuevos, sin uso y de reconocida calidad y se debera respetar la marca, el modelo
y la procedencia de los mismos.

Se debera colocar todos aquellos materiales que, aun no estando indicados en los planos y memoria,
sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de la instalacién, asi como para el
cumplimiento de las exigencias reglamentarias vigentes que correspondan.

Las ESPECIFICACIONES TECNICAS son requerimientos de calidades minimas, el oferente puede mejorar
las calidades, caracteristicas y disposicion de los elementos, o procedimientos constructivos o del

equipamiento. Todo lo concerniente a este item sera debidamente aprobado por la CIMyS.

LISTADO DE TAREAS GENERALES
Dentro de las especificaciones técnicas particulares del presente pliego se detallan a modo general las

siguientes labores a desarrollar por la contratista:

. Demolicién de la escalera existente.
. Demolicién de losa de entrepiso para dar lugar a escalera de mayores dimensiones.
. Demolicién de antepechos de ventanas para salidas de emergencia hacia patio sur.
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J Demolicién de baranda de mamposteria en la Planta Baja.

J Demolicién de piso y contrapiso del subsuelo para colocacién de nueva escalera.

. Excavacion en subsuelo para construccion de bases de nueva escalera metalica.

J Ejecucion y colocacion de nueva escalera metalica con las barandas correspondientes.
. Construccidn de rampa de salida de emergencia sobre patio sur.

. Construccidn de cielorraso suspendido en techo de Planta Baja.

. Construccion de nuevo contrapiso y piso en Subsuelo y Planta Baja.

J Provisién y colocacién de puertas en salida de emergencia

. Pintura

PLAN DE EJECUCION

Es necesario presentar un plan de trabajos desarrollado y detallado de actividades a ejecutar,
determinando las existencias y necesidades en cada una de las tareas a realizar. Una vez ordenados en listado,
contribuirdn a la formulacién del proyecto integral, permitiéndole presentar al contratista, un plan de Obras

con un cronograma detallado de tareas a ejecutar, para ser aprobado por la Inspeccién designada por CIMyS.

PLANOS PROYECTO EJECUTIVO y CONFORME A OBRA

Previo al comienzo de los trabajos mencionados en este pliego, la empresa deberd presentar el
proyecto ejecutivo y el plan para ejecutarlo, en soporte escrito y digital para su aprobacion.

Todas las instalaciones a ejecutar se tendrdn que ajustar a las normas y reglamentaciones de
electrotecnia vigentes, debiendo soportar la supervisidn, evaluacion y consentimiento de ésta Direccion.

La documentacidn Técnica serd orientativa y ante cualquier posible cambio o detalles de terminacion,

se debera consultar y pedir autorizacién al inspector de la Direccion.

Antes de la Recepcidn Final de las obras, se debera hacer entrega a la CIMyS un (1) juego de los Planos
Conforme a Obra, debidamente cumplimentados, como asi también en soporte magnético todos los planos y

detalles de las modificaciones realizadas en obra.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

Deberan mantener criterios de maxima calidad, racionalizacidn, alto grado de resistencia a diversos

tipos de agresion (fisicas, quimicas, mecanicas, etc.), durabilidad y excelente nivel de terminacion.
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En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccion, partida o lote, fabricacidn o disefio industrial. Tanto uno

como otro material deberdn ejecutarse de acuerdo a las instrucciones que establezcan los Fabricantes.

ITEMIZADO:
Todo item que no se encuentre desarrollado en el presente Pliego de Especificaciones Particulares,
pero si demarcado en Planos y detalles de Arquitectura, la Contratista debera incorporarlos a su propuesta

econdmica y no podra considerarlos como adicionales.

MARCAS:

La especificacion de materiales por su marca y modelo determinados, es al sélo efecto de establecer
un nivel de referencia de calidad y prestacidn minima con las que el oferente basara su cotizaciéon, quede claro
que podran ser reemplazados por equivalentes o de calidad superior. En el caso de optar por su reemplazo,
deberan presentarse los comprobantes necesarios, que avalen las caracteristicas de las equivalencias con
respecto a lo especificado. Esta condiciéon es necesaria para la aprobacién y aceptacion de los mismos, a
criterio de la Administracion para su aplicacion definitiva.

Tal calidad cubrird en todo los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y Terminacion,
Caracteristicas Fisicas, Mecanicas y Quimicas, Materias Primas utilizadas, Control de Calidad de fabricacidn,
Comportamiento en Servicio, Apoyo Tecnoldgico e Ingenieria de Produccion, Servicio.

Post Venta, Provisién de Repuestos, Garantias, Cualidades de Uso y Mantenimiento.

La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, con el aval por escrito de la Direccion Técnica,
decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacién del equipamiento segun su criterio.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentard simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b) Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en el servicio de ambos productos,
editados por los respectivos fabricantes.

c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacidon y en el control de calidad
efectuados por el productor.

Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como:

a) Certificados de Ensayos de Laboratorios Oficiales (ITIEM. UTN, INTI, LEMIT, etc.)

b) Certificados de Control en Fabrica.
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c) Ensayos no destructivos.
d) Ensayos destructivos, si fuese necesario.
e) Antecedentes, historial de obras y antigiiedad de las Empresas proveedoras, etc.

De no haberse especificado la marca, tipo o descripcidn técnica de elementos que deban incorporarse
a la obra, el Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la

misma los documentos indicados en los apartados a),b),c),d) y e) precedentes, en cuanto corresponda.

CODIGOS Y NORMAS:
La construccién de la Obra se ajustara a lo establecido en la normativa en vigencia y a los requisitos y
recomendaciones de las ultimas ediciones de los siguientes Cédigos y Normas, ademas de las descriptas en

cada punto en particular:

. Normas IRAM o su equivalente en el ambito internacional

o Reglamentos y Normas INPRES-CIRSOC

. Normas DIN N° 1050, 4100y 4114

J Cddigo Sismo resistente de la Provincia de Mendoza, Decreto 4235/87

. Normativas vigentes de la Direccién Provincial y Nacional de Vialidad

. Normativas vigentes de OSMSA y EPAS

. Normativas vigentes de ECOGAS y ENARGAS

. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto N°351/79 y Decreto N° 911/96
. Normas ASTM — ANSI

. Ley Provincial de Impacto Ambiental N° 5961 y Decreto reglamentario N°2109/94
. Ley Nacional 24.051 y Ley Provincial 5.917 (Residuos Peligrosos)

. Ley Provincial 5.970 y 6.055 (Residuos sélidos urbanos) Normas NFPA

. Normas AFNOR

. Ley Provincial N2 5041

. Ley Provincial N2 7336, Adhesion a Ley Nacional N© 24314

. Ley Nacional N2 22431

. Ley Provincial N2 7211

. Normas I1SO

. Normativa municipal vigente Municipalidad de Ciudad de Mendoza

. Normativa empresa prestataria (EDEMSA)

. Norma Mercosur NM207 “Ascensores Eléctricos de Pasajeros. Seguridad para la Construccién

e Instalacion”,
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. Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros — Seguridad para la construccién e

instalacion — Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las personas con
discapacidad”

. IRAM 3681-11 “Ascensores eléctricos de pasajeros — Seguridad para la construccion e
instalacion de ascensores sin sala de maquinas”.

o Norma Mercosur NM267 “Ascensores hidraulicos de pasajeros. Seguridad para la construccién
e instalacién”

o Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros — Seguridad para la construccién e
instalacion — Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las personas con
discapacidad”.

. Norma Mercosur NM195 “Escaleras mecdnicas y andenes moviles. Seguridad para la
construccion e instalacion”

. Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros — Seguridad para la construccién e
instalacion — Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las personas con
discapacidad”.

Estas normas establecen pautas técnicas para la fabricacién e instalacidon de ascensores, montacargas

y escaleras mecanicas.

CONOCIMIENTO DEL SITIO:

Los Oferentes deberdn efectuar un reconocimiento del sitio con el objeto de conocer sus
caracteristicas y tenerlas en cuenta para la cotizacién de las tareas a ejecutar.

El Comitente no reconocera adicional alguno ni ampliacién de plazo por causas relacionadas a las
caracteristicas del sitio que el Contratista no hubiere considerado al momento de cotizar su oferta.

Implica por lo tanto el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles en que se
encuentra.

Es importante que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes rubros,
de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentacién técnica. La no
inclusidn de tareas por parte de la Direccién de Obras de la Universidad Nacional de Cuyo y que por su caracter
sean obvias e insustituibles de acuerdo al fin de la Obra, deberdan ser advertidas e incluidas por el
CONTRATISTA en la planilla de cotizacion por rubros, sin considerarse tareas adicionales. Si no fueran
advertidas al momento de la cotizacidn, serad responsabilidad de éste realizarlas a su costo. Estas tareas no
incluidas en el pliego deberan ser cotizadas en forma independiente para no entorpecer la comparacién de

los rubros de obra en el momento en que se realice el andlisis de las ofertas.
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PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar a la Direccién de Obras planos conforme a obra tanto de arquitectura
y estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, termomecanica, servicio contra incendio, etc., en tres (3)
originales impresos en escala acorde a su lectura e interpretacion. Los mismos deberan estar confeccionados
segln normas municipales vigentes y firmados por los profesionales con incumbencias designado por el
Contratista para cada funcion. Ademas, se deberan entregar los mismos planos en formato digital y en soporte

Optico (CD Rom)
ASISTENCIA TECNICA:

Obligatoria, recibida a través de quienes desarrollan, producen, distribuyen y comercializan los

productos desde sus Centros de Atencién, Servicios Técnicos, de Manuales, de Guias y Fichas Técnicas.
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Limpieza periddica de obra
La CONTRATISTA realizara la limpieza diaria de la Obra y organizara su trabajo de modo que los
residuos obtenidos sean retirados peridédicamente y dispuestos donde acuerde con la Direccidn Técnica.

No se permitird quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del terreno.

Los materiales cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos
a efectos de impedir la caida de los mismos durante el transporte.

La CONTRATISTA debera asegurar la ventilacién temporaria de las areas cerradas, para asistir al
curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacién de polvo, humos, vapores y gases.

Se debera tomar el mayor cuidado para protegery limpiar todas las carpinterias una vez colocadas,
removiendo el material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucién de las obras de
albanileria, revoques y revestimientos.

Asimismo se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Se deberan aspirar los locales antes de comenzar las tareas de
terminaciones, especialmente pinturas.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccion de los desagiies, colocando mallas
metalicas o plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafos en pisos, escaleras, mesadas, artefactos,
equipamientos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final
Todo escombro y excedente de obra debera retirarse mediante contenedores tapados del predio de
la Universidad, estando a cargo de la contratista el vaciado de los mismos en lugar permitido y siendo
responsabilidad de la empresa adjudicataria el traslado y coste de los mismos.
El mantenimiento de estas instalaciones correrd por cuenta del contratista durante el periodo de obra,

hasta la recepcidn provisoria.

1.2 Limpieza final de obra
Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con espatula y el
diluyente correspondiente cuidando los detalles y emprolijando la terminacién de los trabajos ejecutados.
Deberd ejecutarse la limpieza y desobstruccion de techos, canaletas, bajadas y caferias cloacales
y pluviales.
Se limpiaran las areas exteriores, barriendo y lavando con agua a presion las dreas pavimentadas

y veredas y rastrillando las dreas a parquizar.
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Deberd procederse al retiro del predio de cada maquina y equipo utilizados durante la construccion
y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, exigiendo similares tareas a sus Subcontratistas.

La CONTRATISTA sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o
por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los
trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que hubiera incurrido al solo juicio de la Direccidon
Técnica.

Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Los vidrios seran limpiados con liquidos limpiavidrios y pafos adecuados, debiendo quedar las
superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se quitara con liquidos
especiales y sin usar abrasivos.

2. Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo de cerda gruesa
para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar manchas, se lavaran
siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante de los revestimientos.

3. Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se removeran las manchas
de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de pinturas se quitardn con espatula y aguarras, cuidando
no rayar las superficies.

4. Los artefactos sanitarios, griferias y accesorios, artefactos de luz y todo equipamiento seran
limpiados de la misma manera indicada precedentemente, con los elementos adecuados.

5. Las carpinterias en general y particularmente las de aluminio y/o acero inoxidable se limpiaran
evitando el uso de productos abrasivos.

6- Deberan limpiarse y/o cambiarse todos los filtros de equipos de las instalaciones.

7- Todos los trabajos de limpieza final deberan ser ejecutados por personal especializado en tales
tareas.

Todo escombro y excedente de obra debera retirarse mediante contenedores tapados del predio de
la Universidad, estando a cargo de la contratista el vaciado de los mismos en lugar permitido y siendo

responsabilidad de la empresa adjudicataria el traslado y coste de los mismos.

1.3 Cartel de obra
En el lugar que determine la Direccidn de Obra se colocaran dos carteles de obra, seran ejecutados
de acuerdo a las dimensiones y detalle del plano adjunto. Las dimensiones del mismo seran de 1.20 x 2.40

metros. En chapa pintada sobre estructura rigida.
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PROYECTO: CIMyS

INSPECCION: —====--==———mmmmmm o COORDINACION DE

! INFRAESTRUCTURA

EMPRESA CONSTRUCTORA: ————-————-————— o MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS

MONTO DEL CONTRATO: $ x.xxx.xxx,xx  PLAZO EJECUCION: xx DIAS

1.4 Cumplimiento de Ley de Seguridad e Higiene.

El contratista principal esta obligado al cumplimiento de la normativa laboral, previsional e impositiva,
en particular las leyes 24.557/95, 19.587/72 y su decreto reglamentario 351/79, decreto 1338/96 y el decreto
911/96.

El contratista deberd presentar la documentacién que se detalla a continuacién a la Direccién de

Higiene y Seguridad por Mesa de Entrada de lunes a viernes de 8:00hs a 14:00hs., siendo estas las siguientes:

. Aviso de obra (sellado por ART)
. Programa de Seguridad (aprobado por la ART)
. Formulario 931 y comprobante de pago, con Nomina de personal incluida. Se presentara de

forma mensual sin excepcion hasta fin de obra. El formulario no deberd tener una antigiiedad mayor a 2
meses.

J Cabe mencionar que no se aceptara a Monotributistas salvo que sean tareas de corta duracion
y con previa aprobacion de la Direccion de Higiene y Seguridad.

. Constancia de cobertura de ART con Clausula de No Repeticién a favor de la UNCuyo. Se
presentard de forma mensual sin excepcion hasta fin de obra.

J Constancia de cobertura de ART con nédmina de personal. Se presentara de forma mensual sin

excepcion hasta fin de obra.

J Constancia de entrega de Elementos de Proteccion Personal
J Constancia de entrega de Ropa de Trabajo.
. Constancia de capacitaciones con la siguiente tematica: induccién en hys, riesgos inherentes

al tipo de obra o actividad a realiizar), con antigliedad no mayor a 6 meses.
. Seguro de responsabilidad civil como beneficiario la Universidad Nacional de Cuyo CUIT

30546669463
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Dicha documentacion se debera presentar 5 dias habiles antes de comenzar con la obra.

Es responsabilidad de la Empresa Contratista Principal, presentar la misma documentacién solicitada
de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucidn de Obra.

Requisitos Especiales:

Cuando las actividades a desarrollar representen riesgo para los trabajadores, inclusive con
procedimientos ya establecidos o bajo normativa legal (Excavaciones, demoliciones, trabajo en altura, espacio

confinado), se informara a la Direccidén de Higiene y Seguridad el dia de dichas actividades.

HORAS PROFESIONALES

N° de OPERARIOS HS. PROFESIONALES SEMANALES
1-15 de3a5

16-50 de5al0

51-100 de 10a15

101-150 de 15a20

151 0 mas 30 0 mas

LEGAJO TECNICO

ARTICULO 3°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20 - CAPITULO 4 - DECRETO REGLAMENTARIO N°
911/96)

Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 911/96, el Legajo
Técnico de obra debera completarse con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencién de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos
previstos en cada etapa de obra (se lo completara con planos o esquemas si fuera necesario).

c) Programa de capacitacidon al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

REEQUISITOS OBLIGATORIOS SEGUN LEGISLACION VIGENTE

A los siete (7) dias:
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) Entrega de la ropa de trabajo.

A los quince (15) dias:

m) Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.

n) Destinar un sitio adecuado para su utilizacién como comedor del personal.

0) Completar la proteccién de incendio.

p) Adecuar el ordeny la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacién y ascenso

en caso de corresponder, seguros y libres de obstaculos.

1.5. Cierre provisorio, colocacion y retiro

Puesto que la Universidad seguira abierta con sus tareas cotidianas se empleard un cerco que impida
y mitigue la generacion de polvo a las salas contiguas, por lo que se recomienda un bastidor de madera con
nylon de 200 micrones ajustado a los laterales para impedir el paso de polvo a salas contiguas, ademas se
evitara el ingreso de personas ajenas para evitar accidentes.
Las construcciones complementarias, asi como el cerco de obra se construiran con materiales en buen
estado de conservacion y de buen aspecto.

1.6. Depdésito de materiales

Las construcciones complementarias se construiran con materiales en buen estado de conservaciony
de buen aspecto. El obrador debera cumplir en un todo con lo establecido en la Ley de Higiene y Seguridad.

El CONTRATISTA, previo al inicio de cualquier trabajo, montara las instalaciones adecuadas para
obrador, debiendo contar las mismas como minimo, con un depdsito general y una oficina técnica profesional
cuyas dimensiones minimas seran de (2 x 2) m. Tanto el depdsito como la oficina técnica se construiran con
materiales resistentes a la intemperie, en los que permanentemente se mantendra el ordeny limpieza general.

El CONTRATISTA debera efectuar el obrador de acuerdo con las necesidades de la Obra vy, ajustara el
mismo a los requerimientos normales para asegurar la eficiencia del trabajo. El mismo sera ubicado en lugar
a definir por la D.O, teniendo en consideracidn que:

a) Los materiales deberdn ser almacenados por su tipo, cantidad y caracteristicas. Estardn
perfectamente estibados, ordenados y separados unos de otros para su fécil localizacidn y utilizacién en la
Obra.

b) Todos aquellos como el cemento, cales, carpinteria, artefactos eléctricos, accesorios y artefactos
sanitarios seran guardados en el depdsito construido para tal fin y ubicados sobre tarimas a no menos de 0,20
m del piso.

c) EI CONTRATISTA debera proveer un bafio quimico segln Ley de Higiene y Seguridad.

d) Deberd mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo y proveer agua en abundancia para
las mismas.
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PLANOS CONFORME A OBRA

El CONTRATISTA deberd revisar toda la documentacién licitatoria entregada y realizar toda
documentacion de proyecto ejecutivo necesaria, ya sea de arquitectura, ingenieria de célculo e instalaciones
para obtener la Aprobaciéon Municipal.

Una vez finalizada la Obra y antes de la Recepcién Provisoria, la Contratista deberda entregar los Planos
Conforme a Obra Aprobados por las Autoridades Competentes correspondientes, en dos copias impresas y
dos copias digitales (Cad-dwg), a la Inspeccidn de Obra de lo contrario no podra efectivizar el ultimo certificado
de obra.

Correran por parte de la contratista los gastos de certificados de habilitacién de los profesionales
intervinientes y sus respectivos aportes jubilatorios, que se determinaran de acuerdo a la Ley provincial 7361
y Resoluciones vigentes de la Caja de Previsién para Profesionales de la Arquitectura, Ingenieria, Geologia y
Técnicos de la Construccion e Industria de la Provincia de Mendoza. Este concepto es valido tanto para los
Proyectistas (arquitectos, ingenieros, técnicos), como para los directores Técnicos y/o inspectores de todas las
especialidades que requieran este tramite. A tal efecto, el calculo de los aportes debera incluir la totalidad de
las labores profesionales requeridas para la obra, y dicho cdlculo debera contar con la aprobacién oficial de
aquella Caja de Previsidn.

CONEXION DE SERVICIOS DE OBRA

Toda iluminacidn necesaria y la provisién de fuerza motriz y servicio de agua para los equipos e
implementos de construccion, serdn provistas por D.G.O, no obstante la CONTRATISTA estara a cargo del
tendido y de tomar los recaudos de seguridad necesarios para llevar a cabo todas las tareas.

2. DEMOLICION Y RETIRO
Consideraciones generales

La Contratista deberd presenta a la Inspeccion una memoria descriptiva de los trabajos de
demolicion y métodos de ejecucion a emplear.

Se realizaran aperturas de vanos, se desmantelaran tabiques, se desmontaran estructuras metalicas
y se removeran revestimientos de las areas indicadas en Plano de DEMOLICION correspondiente y adjunto al
presente pliego.

Los materiales que puedan ser de recupero, seran entregados a la Inspeccidn, quien determinara el
lugar de acopio, quedando a cargo de la contratista los gastos de traslado dentro y fuera del Campus
Universitario. El material extraido debera ser retirado de la obra y llevado fuera de los limites del Campus de
la Universidad, salvo que la Inspeccién indique lo contrario.

La Contratista no podrd comenzar los trabajos de demolicién sin la conformidad expresa de la
Inspeccidn y estard sujeto a las instrucciones que se den para resolver los aspectos no previstos por las normas
que rijan la ejecucidn de estas tareas.

La Contratista deberd presentar una METODOLOGIA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS donde
indicara:
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1. HERRAMIENTAS: Las herramientas a utilizar deberan presentar las caracteristicas de emitir un
nivel de ruido tolerable y que no perjudiquen el desarrollo de las actividades que se desarrollan en los sectores
colindantes.

2. MEDIO DE TRANSPORTE DE LOS ESCOMBROS: De utilizarse carretillas, estan seran con ruedas
neumaticas, los contenedores de no retirarse el mismo dia de su llenado deberdan ser cubiertos
herméticamente con polietileno negro asegurado a los bordes con alambre u otro elemento que no permita
el desprendimiento de restos o polvo .Cuando los restos de escombros, que a criterio de la Inspeccidon por sus
caracteristicas deban humedecerse para evitar el polvo en suspension, la CONTRATISTA ejecutara esta tarea
sin derecho a reclamo alguno.

La CONTRATISTA serd responsable de cualquier dafio que se produzca en las estructuras, textura de
la superficie, rotura de vidrios, rotura de carpinterias, pintura de las mismas y correra por su cuenta y riesgo
las reparaciones necesarias sin derecho a reclamo alguno, para tal efecto deberad proteger con polietileno
negro las zonas comprometidas por los trabajos, evitando ademas la acumulacién de polvo en los parapetos
texturados, antepechos de ventanas, cortinas de enrollar ,cornisas, salientes, molduras, etc.

2.1 Demolicién de muro y retiro de carpinteria existente futuras puertas de salida de

emergencia.

La CONTRATISTA procederd a desmontar cualquier artefacto eléctrico o de calefaccidn previo a la
demolicidon de muros, para luego disponer su reubicacién y puesta en servicio nuevamente en lugar indicado
por esta dependencia.

La CONTRATISTA procedera cuidadosamente al retiro de carpinterias de ventana. Luego de ser
retiradas, se pondran a disposicion de la direccidn de obras, para su futura reutilizacion.

Se procederd a demoler los antepechos de los tramos de muro a fin de dejar previstos el vano para
la nueva puerta de salida de emergencia. La Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios de
apuntalamiento u otras medidas complementarias a fin de evitar daiar la estructura. Cualquier dafio que se
ocasionase producto de estas tareas serd responsabilidad exclusiva de la Contratista. Luego de realizada la
apertura se procedera a retirar los escombros resultantes de la misma, hacia Contenedores.

2.2 Demolicién de muro de barandas y porcion de losa existente.

La empresa CONTRATISTA llevard a cabo la demolicién de los muros de baranda actuales, asi
como la eliminacidon de una seccién de la losa actual siguiendo las instrucciones del plano de demolicion.
Posteriormente, se encargara de retirar los escombros generados por estas acciones. Antes de proceder con
la demolicion de la seccidon de losa, serd necesario acerrar la parte de la losa que permanecera intacta. Esta
precaucién se toma para evitar cualquier dafio a la losa que debe ser preservada debido a las labores de
demolicion.

2.3 Demolicién de escalera de hormigoén existente y remocion de baranda metalica.

Se procedera a demoler la escalera, y todo material recuperable como barandales o
pasamanos sera entregado a esta dependencia, el resto sera desechado y transportado a su contenedor de
escombros.

Se llevard a cabo la demolicion de la escalera, y cualquier elemento que pueda ser reutilizado,
como barandales o pasamanos, se entregard a la direccion general de obras. En cuanto a los elementos
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restantes, se descartaran y se trasladaran al contenedor designado para los escombros. Este proceso asegura
una gestidn adecuada de los materiales y una disposicidon responsable de los desechos.

2.4 Demolicion de contrapisos de subsuelo

La CONTRATISTA procederd a la demolicion del area del contrapiso donde se pretende la
construccion de las fundaciones de la escalera y en todo el sitio definido en el plano respectivo.

2.5 Demolicion de corddn de piedra en cantero exterior

La CONTRATISTA procedera a la demolicidn de la porcidn de cantero exterior de piedra para
dar lugar a la construccién de la rampa de la salida de emergencia. El cantero se demolera en los dos extremos
de la rampa, tal como figura en el plano respectivo.

2.6 Erradicacion de forestales en cantero exterior

Deberan erradicarse 2 arbustos que se encuentran ubicados en el cantero exterior.
Cada ejemplar retirado debera ser sustituido por uno nuevo que reuna las siguientes caracteristicas:

1- Adaptacion al clima y suelos de la Provincia de Mendoza, segln el oasis correspondiente.

2- Forestales nativos y adaptados que sean eficientes en el uso del agua.

3- Especies que sean poco productores de alergénicos (evitar el uso de especies polinizadas por el
viento - anemofilas).

4- Armonia de la forma y belleza ornamental.

5- Densidad de follaje.

5- Que no segreguen sustancias que afecten al hombre y a su habitat.

Por ejemplo, el polen de especies anemdfilas.

6- Resistencia a plagas y/o agentes patogenos, segln cada oasis.

7- Longevidad.

8- Flexibilidad y resistencia en el ramaje.

9- Especies de follaje adecuado de acuerdo a las necesidades energéticas y de luz del habitat
humano

La Empresa Contratista debera presentar ante la Direccion de Mantenimiento una propuesta
de ubicacion y tipos de especies a implantar, para su aprobacion antes de ejecutar los trabajos.

3. MOVIMIENTO DE SUELOS

3.1 Excavacidn para fundaciones de escalera metalica

Bajo la estructura metalica de la nueva escalera, se excavarad la zanja para las fundaciones de la misma.
Las medidas serdn las que se indican en el plano respectivo.
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4. HORMIGONES Y ALBANILERIA

Consideraciones Generales

Todos los contrapisos deberdn quedar perfectamente nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda. En todos los casos, el CONTRATISTA deberd prever e incluir en su
costo, todas las tareas segun las reglas del arte del buen construir y las presentes especificaciones para
acondicionar el contrapiso y carpetas a fin de recibir el piso especificado. Cuando deban dejarse espacios para
el libre juego de las dilataciones de las estructuras o del propio contrapiso, se rellenardn dichos espacios con
polietileno expandido.

ARMADURAS

La armadura deberd ser doblada y colocada asegurando mantener la posicion indicada en los planos,
debiendo respetar los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras. La forma de las barras y su
unificacién seran las indicadas en los planos correspondientes. No se permitiran empalmes o uniones de barras
en sectores que comprometan el correcto trabajo del elemento estructural, quedando a criterio de la
Direccién Técnica la aprobacion de dicho detalle de armado. El doblado de ganchos y empalmes se regiran de
acuerdo a lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201. Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la
posicion de las armaduras durante su ubicacidn en los encofrados, debiendo verificarse su correcta posicién
antes de hormigonar. El recubrimiento de las mismas sera especificado segln detalle en plano de ingenieria.

COLADO DE HORMIGON

No podra iniciarse sin la previa autorizacidn de la D.O. El hormigdn se vertera cuidadosamente en los
moldes, debiendo estos ser golpeados, varillados y vibrados para asegurar un perfecto llenado de los mismos.

La colada del hormigdn debera ser efectuada sin interrupcidn, en capas horizontales y continuas cuyo
espesor maximo no excederd de 50 cm, ni del espesor que pueda ser perfectamente compactado, de modo
tal que cada nueva capa colocada constituya un todo monolitico con la capa o las capas colocadas
previamente. Cada nueva capa de hormigdén quedard colocada y compactada antes de que en la capa
precedente se haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial (segun lo especificado en la Norma IRAM 1662).
En caso de ser necesario se habilitaran varios turnos de obreros para asegurar lo especificado en los parrafos
anteriores.

El hormigdn que no reuna las caracteristicas especificadas en el presente pliego y en los planos de
obra, que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) o que se haya contaminado con sustancias
extrafias, no sera colocado en obra, dejandose constancia por escrito de las causas de su rechazo. En caso de
verificarse alguna parte de la estructura que presente estas caracteristicas, la D.O. esta facultada para ordenar
su demolicidn y reconstrucciéon a costo y cargo del CONTRATISTA.

Cuando por cualquier circunstancia deba interrumpirse la construccidon de la estructura durante un
tiempo prolongado, se adoptaran las precauciones necesarias para proteger las barras salientes de las
armaduras contra los efectos de la corrosién. Al reiniciar los trabajos se verificara el estado de las barras,
aquellas que se encuentren corroidas deberan ser reemplazadas respetando las longitudes de empalme
descriptas en el CIRSOC 201.

Superficies y juntas de construccién o de trabajo:

Por regla general, la interrupcién de las operaciones de hormigonado debera ser evitada. Cuando
suceda una interrupcion accidental e inevitable, sera la D.O. quien decida donde deben dejarse las juntas de
trabajo. El procedimiento a seguir para la unidn con el resto de la estructura sera el siguiente:
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Inmediatamente después de interrumpir el colado del hormigdn, para construir la junta de
construccion, se eliminaran todas las acumulaciones de mortero adheridas a las armaduras y a la superficie
interna del encofrado que se encuentren por encima de la superficie libre de la capa cuya colocacidn se ha
interrumpido.

Se procederad a eliminar la lechada, mortero u hormigén poroso y toda sustancia extrafia, hasta
la profundidad que resulte necesaria para dejar al descubierto el hormigdn de buena calidad y las particulas
de agregado grueso de mayor tamafio, cuya adherencia al hormigén endurecido no deberd resultar
perjudicada en forma alguna, tratando de obtener una superficie lo mas rugosa posible. La operacion de
limpieza se realizara mediante rasqueteo con cepillo de alambre, chorro de agua a presién o chorro de arena
y agua a presion, de acuerdo con el grado de endurecimiento del hormigon.

Terminada la operacion y cuando el hormigdn haya endurecido suficientemente, se procedera
a lavar enérgicamente la superficie hasta eliminar todo resto de material suelto. La eliminacién del material
superficial indeseable no podra realizarse picando la superficie con una herramienta cortante ni sometiéndola
a operacion de martelinado.

Se humedecera adecuadamente con agua toda la superficie, sin llegar a saturarla.
Inmediatamente después, se la cubrird completamente mediante una capa de mortero de la misma razén
cemento / arena y de razén agua / cemento menor o igual que la del hormigdn. La consistencia del mortero
serd la adecuada para que el mismo pueda ser introducido en todos los huecos o irregularidades de la
superficie y su espesor no excedera de 1 cm. El colado del nuevo hormigdn se iniciara después de colocado el
mortero y antes que el fraguado de éste se haya iniciado.

Con el objeto de mejorar la adherencia del hormigdn en la junta, podran emplearse adhesivos
de resinas epoxi u otros, sobre los que exista fehaciente informacién sobre su comportamiento satisfactorio.
Los mismos serdn aprobados por la D.O. y en caso de duda serdn previamente ensayados para verificar su
comportamiento. Se aplicaran bajo la total responsabilidad del CONTRATISTA, en lo que se refiere a la calidad
de la junta que se obtenga.

TRATAMIENTO POSTERIOR DEL HORMIGON

El curado del hormigdn se realizara inicamente por humedecimiento continuo con agua. El mismo se
iniciara tan pronto como sea posible, sin perjudicar a las superficies de la estructura. El periodo de curado
minimo sera de 14 dias, dentro de los cuales también se deberda mantener humedecido todo encofrado que
esté en contacto con el hormigén. Para las losas recién llenadas se realizara una inundacién con agua
constante, realizada por medio de laguna continda incrementando los bordes con arena para evitar los
desbordes.

Durante este periodo, si la temperatura del aire en contacto con la estructura desciende a menos de
2,09C, la superficie del hormigdn serd protegida contra los efectos de las bajas temperaturas. Para la
proteccion y curado del hormigdn no se utilizara vapor de agua ni otros medios que impliquen incrementar la
cantidad de calor contenido en el hormigdn.

TERMINACION Y REPARACION SUPERFICIAL DE LAS ESTRUCTURAS

Cualquiera sea el tipo de terminacién superficial requerido, los defectos superficiales que, a juicio de
la D.O. puedan afectar la resistencia, impermeabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura, deberan ser
adecuadamente reparados. Esta reparacidn se realizara inmediatamente después del desencofrado de las
distintas partes de la estructura, debiendo la zona afectada quedar reparada dentro de las 24 horas de iniciada
la operacion. Las rebabas, protuberancias y defectos similares existentes en superficies expuestas a la vista,
seran totalmente eliminadas por desgaste o mediante métodos y herramientas que no perjudiquen a las
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estructuras. Las depresiones, seran adecuadamente eliminadas, previo tratamiento de la superficie, con
mortero de proporciones y caracteristicas adecuadas.

El hormigdn superficialmente defectuoso sera totalmente eliminado hasta la profundidad que resulte
necesaria para poner al descubierto el hormigdn compacto y de buena calidad.

La remocion se realizard mediante herramientas adecuadas, los bordes de los cortes seran rectos,
horizontales o verticales y perpendiculares a la superficie a reparar. Los dngulos de encuentro entre los cortes
horizontales y verticales seran redondeados.

Después de eliminado el hormigdén en la zona a reparar, se limpiard con chorros de agua y se
humedecera convenientemente. parte de cemento Portland normal y una Para facilitar la adherencia con el
hormigdn de la estructura, antes de aplicar el mortero de reparacion, sobre la superficie a reparar se colocara
una capa de mortero de un espesor del orden de 5 mm, constituido por una parte, en masa, de arena silicea,
gue pase por el tamiz IRAM 600 Bm. El mortero se mezclard agregando la cantidad de agua necesaria para
obtener una consistencia de crema espesay, previa eliminacidn de la pelicula brillante de agua superficial que
pueda existir en la cavidad, se lo introducird en las irregularidades mediante un cepillo duro o un elemento
adecuado.

El mortero de reparacién estara constituido por los mismos materiales, y mezclados en las mismas
proporciones que el mortero original de la estructura. Una vez que el mortero de adherencia comience a
perder el aspecto brillante, por evaporacién del agua superficial, se comenzard a colocar el mortero de
reparacion, el cual debera ser compactado y nivelado con la superficie de la estructura de modo tal que quede
sobre elevado respecto a ella. La terminacidn final de la superficie se realizard en forma manual, después de
alcanzado el tiempo de fraguado inicial del mortero. El curado de las zonas reparadas se realizard
manteniéndolas humedecidas durante un minimo de 7 (siete) dias.

INSPECCION

Todos los trabajos de hormigdén armado deberan tener la aprobacion de la D.O., y el CONTRATISTA
debera ajustarse a las ordenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.
Cuarentay ocho horas antes del hormigonado el CONTRATISTA debera solicitar por escrito la inspeccion previa
gue autorice al mismo.

La D.O. hara por escrito las observaciones necesarias y, en caso de no tener que formularlas, extendera
el conforme correspondiente. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura
sin tener el conforme correspondiente por parte de la D.O. quien podra ordenar demoler lo ejecutado sin su
conforme, siendo el CONTRATISTA el que absorbera el costo correspondiente.

4.1 Colocacion de hormigdén de rampa de salida de emergencia

La CONTRATISTA debera realizar una rampa que va desde la puerta de salida de emergencia
hasta la explanada exterior cubriendo una luz de vano de un metro aproximado por 2.90 m de ancho, la misma
lleva armadura de acero y tiene un espesor de 10cm, una malla de reparticién de @6 cada 20cm, colocada
arriba y abajo, y estribos de @6 cada 15 cm. La calidad del hormigén debera ser igual o equivalente a un H-21.
Se debera disponer luego del colado de hormigdn los medios necesarios para mantener himeda dicha rampa
durante un periodo minimo de 14 dias. La terminacién del hormigdn es a la vista por lo que se debera llanear
el mismo para dejar una superficie transitable y sin rugosidades.

4.2 Contrapiso sobre terreno natural - vereda de salida de emergencia

Todos los contrapisos sobre terreno natural, tendrdn capas hidréfugas continuas que junto con la
aislacién hidréfuga en la cubierta deberan garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilizacion del
conjunto.
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Todos los contrapisos deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes
adecuadas, segun corresponda. En todos los casos, el CONTRATISTA debera prever e incluir en su costo, todas
las tareas segun las reglas del arte y las presentes especificaciones para acondicionar el contrapiso y carpetas
a fin de recibir el piso especificado. Cuando deban dejarse espacios para el libre juego de las dilataciones de
las estructuras o del propio contrapiso, se rellenaran dichos espacios con poliestireno expandido. La
terminacion del hormigén es a la vista por lo que se debera llanear el mismo para dejar una superficie
transitable y sin rugosidades.

Dicha rampa llevara en cada lateral un corddn perimetral en todo el largo, sera de seccién 0.10m x
0.20m de altura. El mismo tendra una armadura del 4 ¢6 y estribos de @6 cada 20cm.

4.3 Recuadre de nueva abertura y de vano de subsuelo.

Antes de comenzar el recuadre de la nueva salida de emergencia, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los muros, y el paralelismo de las mochetas o aristas.

En el caso de las aberturas para las P1 que dan a la rampa exterior, se debera hacer un corte de pintrua
en todo el perimetro que sirva para delimitar la zona del pintado posterior. El corte de pintura sera de 1 x 1
cm.

La contratista debera proveer la mano de obra y materiales necesarios para la realizacion de los
detalles finos de terminacion. En la nueva abertura, se procedera a realizar recuadres, teniendo en cuenta
detalles y medidas especificadas en planos.

4.4 Hormigodn de cimentaciones y pedestales.

Previo a la colocacién de los hormigones de cimentacidn se deberdn realizar las tareas de saneo y
compactacién de terreno natural, quedando libre de escombros y retirando el terreno de mala calidad que
pudiera haber, reemplazando el mismo con estabilizado en caso de corresponder. Luego se debera colocar un
hormigdn de limpieza de espesor de 5 cm.

Para la armadura de refuerzo de la cimentacion se debera respetar el recubrimiento previsto de 50
mm por lo que se debera disponer de separadores para garantizar dicha separacién del hormigdn de limpieza.

Se prestara especial atencidn en la colocacidn de las varillas de anclaje de las platinas de columnas,
debiendo colocar los medios de sujecidn necesaria para que las varillas no se muevan y mantengan su correcta
posicidon respecto a la platina de anclaje.

La calidad del hormigdn para la totalidad de la cimentacidn no sera inferior a una calidad tipo H21.

La contratista proveera todos los materiales y mano de obra necesarios para el correcto encofrado de
las cimentaciones, de tal manera de asegurar las dimensiones de las vigas de fundacién.

Una vez realizado el llenado se dispondra el encofrado necesario para el llenado de los pedestales con
grout tipo SikaGrout®-212 para la nivelacion de platinas de sujecion.

4.6 Colocacion de relleno de hormigdn en los escalones metadlicos

La CONTRATISTA debera rellenar cada uno de los escalones conformados por la huella metdélica de
chapa estampada. Los mismos se rellenaran con H°A° H17 terminacién raspinado y con malla de ¢6 cada 15
cm. Se debera colocar la cinta antideslizante tipo 3m en cada uno de los escalones.
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Reparaciones menores de albaiileria

La CONTRATISTA debera antes de finalizar todas las tareas llevar a cabo la reparacién de contrapisos
y solados que se hubiesen visto perjudicados por las tareas de demolicion, en los contrapisos que hayan sido
dafiado, el mismo se ejecutara con hormigdn calidad H-21.

5. ESTRUCTURA METALICA

Consideraciones Generales

Materiales

Todos los perfiles, tubos y chapas de acero F24 0 A36, IRAM IAS - U 500

Electrodos E7018

Tornillos deberdn ser de calidad ISO 8.8.

El contratista presentard los certificados de fabricacion o de control de calidad de los materiales
empleados.

Uniones

Las soldaduras serdn continuas y estancas, sin poros ni rebabas. Toda imperfeccion serd eliminada y
reparada antes de la inspeccion de la D.O.

Calificacion de soldadores

Todos los soldadores a emplear en la construccion serdn calificados. A tal fin la contratista propondrad
los candidatos para la calificacion de acuerdo con los procedimientos indicados en la norma correspondiente.
Es facultativo de la D.O. aceptar la certificacion de soldadores que tuvieran constancias escritas emitidas por
organismos reconocidos y dentro de los plazos de validez correspondientes.

Control de calidad de soldaduras
La contratista presentard su programa de control de calidad de las soldaduras y los procedimientos
propuestos. Como minimo se realizard control por tintas penetrantes en todas las soldaduras que la D.O.
requiera.

Liberacion de las estructuras para pintura
La contratista debe pedir formalmente inspeccion de las estructuras metdlicas antes de iniciar
cualquier proceso de pintura o proteccion, aunque sea provisorio.

Verificacion estructural
Todas las dimensiones de las secciones metdlicas consignadas en los planos de estructuras deberdn
ser verificadas por la contratista previa a cualquier trabajo en obra.

Pintura antiéxido

La totalidad de las estructuras metdlicas serdn pintadas con 3 manos de anti oxido sintético primera
marca. Se utilizara como diluyente aguarrds mineral. El intervalo entre la aplicacion del anti dxido y la pintura
de terminacion serd de 8 a 72 horas.
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5.1 Provision y colocacion de platinas de escaleras y barandas

Todas las columnas de escaleras estaran soldadas a platinas. Dichas platinas seran de dimensiones de
180 mm x 180 mm de lados y 10 mm de espesor. Las mismas serdn colocadas sobre un pedestal de hormigén
de dimensiones de 300mm x 300mm. Se deberan realizar 4 agujeros holgados para el paso de varillas roscadas
de 8mm.

Todas las barandas de seguridad estaran soldadas a platinas de espesor de 8 mm, estas se fijaran a
borde de losa o viga segun corresponda con anclajes de expansion tipo Hilti HSL4 M8 o anclaje similar de
iguales prestaciones. Los anclajes seran colocados de acuerdo a la presion de torque especificada por el
fabricante.

5.2 Provision y colocacion de perfiles de escalera (columnas y vigas)

La totalidad de la estructura resistente sera realiza con perfil SHS de 80mm de lados por 3.2mm de
espesor. Las uniones seran de tipo soldadas a tope con biselado simple. La soldadura quedara limpia lisa y
libre de rebabas.

La vinculacion de las columnas metalicas se vincularan a las vigas de cimentaciéon mediante soldadura
a tope sobre platinas de dimensiones de 180 mm x 180 mm de lados y 10 mm de espesor o segln indicaciones
en plano.

Ademas se deberan colocar tapas soldadas en los cantos vivos de los perfiles, luego se debera pintar
la totalidad de la estructura con 3 manos de anti éxido previo a inspeccidn y aprobacion de parte de la D.O.

5.3 Confeccién de barandas de seguridad, de escalera y de salida de emergencia.

La CONTRATISTA debera proveer todo el material para la confeccién de barandas, a saber: para el
pasamanos: sera un perfil de tipo redondo de 50mm y espesor de 2.5, para los balaustres verticales perfil
cuadrado de 40x40mm de espesor de 3.2mm separados cada 0.8m y para barandillas intermedias perfil de
40x40 de e=2.5mm.

Las barandas de escalera y de seguridad tienen el mismo esquema solo que las barandas de escalera
iran soldadas lateralmente a los perfiles, y las barandas de seguridad irdn soldadas a las platinas ancladas en
losas y una parte soldada a viga metalica de borde de losa.

Los pasamanos se uniran a los balaustres mediante soldadura, para lo cual se debera realizar un corte
de boca de pescado para efectuar la soldadura, dicha soldadura serd de filete de 2.5mm todo alrededor.

Las barandillas intermedias irdn soldadas a los balaustres con soldadura de filete de 2.5mm.

La totalidad de las barandas seran pintadas con tres manos de pintura anti éxido, previo a ser revisadas
e inspeccionadas por la D.O.

5.4 Conformado de escalones y descansos en escalera

La CONTRATISTA proveera todo el material para la elaboracion y la colocacion de los escalones, los
mismos se realizaran con chapa tipo “Semilla de melén” de espesor de 3.2mm realizando un conformado
metalico en forma de C segun indicaciones y dimensiones de plano. Los radios de plegado interno seran los
minimos que permita la conformadora sin afectar la calidad del material. Los escalones de chapa seran
soldados en sus bordes extremos con chapa del mismo espesor para realizar un bastidor metalico que luego
serd llenado de hormigdn tipo H17. Respecto a la colocacion de los mismos seradn soldados a los perfiles

angulos que les seran de apoyo.
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Para la realizacion de los Descansos de la escalera se realizara uniendo los respectivos bastidores de
escalones (4), dicha unién se realiza mediante soldaduras intermitente de 40mm de longitud cada 150mm
medidos a eje de soldadura, debiendo orientar la direccidn de apoyo segln indicaciones en planos. Respecto
a la colocacién de los mismos seran soldados a las vigas de escalera mediante soldadura.

5.5 Provision y colocacion de perfiles angulo en escalones

La CONTRATISTA proveera todo el material para la elaboracién y la colocacion de perfiles angulos de
alas iguales de 25x25x3.2mm los mismos se fijaran a la estructura principal mediante soldadura de filete segun
se indique en plano.

Se deberd adaptar, optimizar y replantear en cada tramo de escalera la ubicacién de los perfiles
angulos, de modo que la altura de los escalones sea la misma para todos en el tramo y de esta manera
compensar pequeiias diferencias que pudiera haber con plano.

5.6 Provision y colocacion de caino estructural 180x100x4mm de borde de losa.

Se debera colocar una viga metadlica de borde de losa (en la parte de losa a demoler) en ella se fijara
una parte de la baranda de seguridad. Dicha viga se vinculara en sus extremos a las vigas existentes de
Hormigdn armado mediante platinas y anclajes mecdnicos de tamaio y espesor segln detalle de planos.

6. PISOS Y ZOCALOS

Previo a la colocacidn, las superficies deberan estar niveladas a plomo, firmes y libres de humedad y
polvo
La colocacion de placas con adhesivos comerciales (Klaucol o similares) requiere que la terminacién
superficial de la carpeta esté dentro de las tolerancias del piso (+/- 0,1% max. 3 mm).
Las piezas deben presentar aristas vivas y sin saltaduras, especialmente en las esquinas y seran
desembaladas y mezcladas de modo que las variaciones de color y dimensiones se distribuyan uniformemente
en la superficie del piso.

Prever la compra del 15% mas de la cantidad indicada en planos de proyecto por roturas que puedan
sufrir al realizar los cortes. Proveer cantidad de Pegamento y pastina de alta performance en base a la
superficie a revestir y a la cantidad, tamano y tipo de junta.

El Contratista presentara todas las muestras que se requieran en los pliegos de especificaciones
particulares o que la Inspeccion indique. Esta a su cargo el transporte hasta la obra y el almacenamiento donde
la Inspeccidén indique. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra podra ser utilizado como
ultimo elemento a colocar de cada tipo.

6.1 Provision y colocacion de pisos de microcemento.

El piso del hall en el Subsuelo sera de microcemento segun lo indicado en plano de referencia.

Serd un piso resistente a la compresidn y a la abrasiéon. Cumplira las normas para pavimento de alto
transito que estdn expuestos al desgaste. Los componentes del micro hormigdn seran una base cementicia y
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mezclas de aridos, polimeros y otras sustancias que le otorgardn una textura fina y muy adherente a toda
superficie.

Contendra pigmentos en la mezcla para lograr diferentes colores. Se utilizaran maquinas
escarificadoras, lijadoras, o lavadoras a presidén, quedando la superficie rugosa como un esmeril, para la
posterior colocacion del micro hormigon.

Se deberdan respetar las juntas de separacidon, perimetrales y juntas existentes y toda la que sea
necesaria para la colocacién del producto.

Se trabajara con pafnos pequefios de 6 m2 aproximadamente para evitar futuras rajaduras. El espesor
sera de 1 cm., con terminacion antideslizante. El color se definird en obra

Todos los zécalos de estardn rehundidos en los muros y seran pintados con esmalte sintético de color
acorde al color de los pisos.

El mismo tipo de microcemento se colocara en el pdrtico de unién entre el hall de la escalera y la
Videoteca.

6.2 Provision y colocacion de zécalos de EPS

Los distintos zdcalos serdn ejecutados de material EPS, marca ATRIM o calidad superior.

Por tratarse de una obra de re funcionalizaciéon, en aquellos lugares donde se produzcan roturas en
sectores existentes, o se generen modificaciones de algun tipo, se deberd analizar la técnica constructiva
utilizada en dicho sector y realizar las reparaciones o terminaciones utilizando la misma técnica, persiguiendo
siempre el objetivo de devolverle al sector a intervenir su nobleza y clase original.

Cuando por razones de fuerza mayor no se encontrara en el mercado proveedores que surtan el
material solicitado en el presente pliego, la CONTRATISTA debera notificar por escrito a la Inspeccion, la cual
estudiard e indicara el material de reemplazo.

Prever la compra del 15% mas de la cantidad indicada en planos de proyecto por roturas que puedan
sufrir al realizar los cortes. Proveer cantidad de Pegamento de alta performance en base a la superficie a
revestir y a la cantidad, tamafio y tipo de junta.

El Contratista presentard todas las muestras que se requieran en los pliegos de especificaciones
particulares o que la Inspeccion indique. Esta a su cargo el transporte hasta la obra y el almacenamiento donde

la Inspeccién indique. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra podrd ser utilizado como
ultimo elemento a colocar de cada tipo.

7. PINTURA

Consideraciones generales
Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y

de marca aceptada por la Inspeccidn, por ej: ALBALUX, LOXON, SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia. Estos
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envases no podran ser abiertos hasta tanto la Inspeccién los haya revisado. Las pinturas y demas materiales
qgue se acopien en la Obra, se colocaran al abrigo de la intemperie y en condiciones tales que aseguren su
adecuada conservacion. En el caso de realizarse la pintura en taller, el Contratista avisara a la Inspeccion en el
momento que se aplique cada mano con el objetivo que esta verifique que la cantidad exigida sea la correcta.

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista procedera a colocar protecciones, guardapolvos,
burleteado de aberturas y todo otro elemento protector necesario para el resguardo de los bienes y personas.
Asimismo, serd responsable de limpiar o reponer a su costo los elementos afectados.

Sera indispensable para la aceptacién de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten pinceladas, pelos, rugosidades, desniveles, etc.

Si por deficiencia del material, mano de obra, u otra causa no se satisfacen las exigencias de
terminacion y acabado, el Contratista efectuara los retoques o reparaciones necesarias para lograr un acabado
perfecto a solo juicio de la Inspeccidn, sin que esto constituya trabajo adicional.

En toda la tabiqueria interior se debera (previa preparacién, limpieza y lijado de las superficies) aplicar
dos manos de pintura elaborada sobre la base de polimeros en dispersién acuosa que contiene bidxido de
titanio como pigmento, para ser aplicada sobre revoque, yeso y placa Durlock. Acabado mate. Color a definir
por la DT.

Para su uso puede adiciondarsele una minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un
facil pintado.

Las pinturas a emplear en los interiores de los muros no podran contener componentes tdxicos como
el plomo

7.1 Provision de esmalte sintético para pintado de la totalidad de las estructuras metalicas
vistas

Se aplicaran un minimo de 2 manos de esmalte sintético brillante color gris grafito de primera marca.
La primera mano se aplicara diluida al 30% con aguarras mineral, las manos siguientes se rebajaran hasta un
10 % con aguarras mineral. Se dejaran transcurrir un minimo de 12 hs entre las manos a aplicar, lijando la
superficie antes de cada mano.

7.2 Provision y colocacidn de pintura latex en muros interiores y exteriores y cielorrasos

interiores

Se aplicardn un minimo de 2 manos de pintura latex para interiores acabado satinado de primera
marca, color a determinar por la Inspeccién.

La primera mano se aplicara diluida al 20% con agua y las manos restantes se rebajaran hasta un 10 %
con agua, segun absorcion de las superficies. Previo a la pintura se aplicard una mano de imprimacién con
fijador al agua. Se dejaran transcurrir un minimo de 4 hs. entre las manos a aplicar.

En el caso del exterior, en |la zona de la salida de emergencia, se pintara el recuadro en el que se haya
intervenido. Para delimitarlo se hard un corte de pintura (en el revoque) en el lugar donde indique el plano.

Los paramentos exteriores en general, se limpiaran a fondo y rasquetearan. Una vez que se haya
repasado la superficie del enlucido para eliminar resaltos, depresiones, golpes, etc., y esté seca, recibird una
mano de sellador diluido con aguarrds; en la proporciéon adecuada para que una vez seco quede mate. A
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continuacién, se les aplicara enduido plastico al agua en sucesivas capas para eliminar imperfecciones; que se
lijard después de 8 (ocho) horas con lija fina en seco; una vez quitado el polvo y aplicada una mano de fijador
se procedera a su terminacién con las manos de pintura al latex acrilico o esmalte sintético marca “Alba” o
similar que fuera menester para su correcto acabado aplicadas con rodillos de lana o pincel y rodillo de espuma
segun corresponda.

La primera mano se aplicard diluida al 50 % (cincuenta por ciento) con agua o aguarras y las manos
siguientes se rebajaran segun la absorcién de la superficie.

8. CARPINTERIA

Consideraciones generales

Puertas de salida de emergencia

Segun indicacién en plano de carpinterias, estas puertas llevaran barral antipanico interior.
Control en taller

El CONTRATISTA hara controlar periddicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. La
D.0., cuando lo estime conveniente, hara inspecciones para constatar la calidad de la mano de obra empleada
y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de la ejecucién de
partes no visibles hara hacer los exdmenes, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra elementos terminados, se solicitard anticipadamente la inspeccién de éstos
en taller. Ante cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento terminado,
éste sera devuelto a taller para su correccidn, aunque ya hubiere sido inspeccionado y aceptado en taller.

Colocacion en obra

El armado, colocacion y montaje debera ser realizado por personal idéneo y capacitado en la
materia. Los cristales deberan ser colocados por el mismo armador de la carpinteria. La colocacién se hara con
arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados
por el CONTRATISTA antes de la ejecucion de las carpinterias, siendo su obligacién pedir la verificacion por la
D.O. de la colocacidon exacta de las carpinterias. Correran por cuenta del CONTRATISTA los mayores costos que
se presenten si no se toman las precauciones mencionadas.

Herrajes y barras antipdnico

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, seran de bronce
platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada
del mismo color del herraje.

Los herrajes a colocar tendrdn un tamafo y seran fijados con una separacion proporcional y adecuada
a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. EIl CONTRATISTA esta obligado a sustituir todos los
herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccién absolutas, y a recolocar aquel que esta mal colocado.
Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacién,
procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras.
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8.1 Provision y colocacidn de puerta de salida de emergencia - PV1

Se utilizara carpinteria de aluminio tipo “Linea Mddena de Aluar Divisién Elaborados” equivalente
calidad o superior. Las caracteristicas de cada abertura estdn indicadas en planos de carpinterias. La
composicion serd particular para cada caso con un DVH compuesto por un vidrio laminado de espesor a definir
segun lo siguiente:

Hasta 3m2: 3+3 mm
Hasta 4m2: 4+4mm

Siempre se trata de vidrios incoloros.
Para la ejecucién de las aberturas se tendran en cuenta las recomendaciones indicadas en la Norma
IRAM 11507.

Seran terminados superficialmente con Aluminio color blanco. Los perfiles tendran una aleacién de
aluminio de dptima calidad comercial y serdn apropiados para la construccion de ventanas de aluminio, sin
poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las
especificaciones de la Asociacion Americana de fabricantes de ventanas.

Las aberturas seran colocadas siempre a plomo interior de muro o tabique. En ningln caso se pondra
en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistird en
dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

En todos los casos debe haber, aunque no estuviera indicado, un separador (se agrega entre las
superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto).

Se debera evitar siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que
sea indispensable dicho contacto, se deberd aplicar sobre la superficie de aluminio dos manos de pintura
bituminosa.

La Contratista debera proveer guardacantos de Aluminio para todas las aberturas, y seran los propias
del sistema tipo “Linea Mdédena de Aluar Divisién Elaborados” equivalente calidad o superior.

Ver detalles de carpinterias en planos de referencia CA-01.

Los herrajes y sistemas de cierre seran los propuestos en planos de carpinteria y en su defecto se
utilizaran herrajes estandar, que el proveedor de la carpinteria provea.

Se colocaran 2 puertas de salida de emergencia en aberturas donde antes estaban las ventanas.
Las mismas seran de 3.00m de altura, y 1.20m de ancho, y estara materializada en aluminio.

Ademas, contaran con barral anti panico ubicado desde el interior, para facilitar el egreso del edificio.
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NECESIDAD

Construir escalera de salida de emergencia para la Hemeroteca de la Facultad de Ciencias Médicas.

PRESUPUESTO OFICIAL mes de febrero 2024
El presente PRESUPUESTO OFICIAL asciende a la suma de pesos: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MIL CUATRO CON 83/100 ($18.329.004,83)

COMISION EVALUADORA
Arg. Celina de Cara

Arg. Agustin Ponchietti
MMO Claudio Ortiz

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Construccion escalera y salida de emergencia

EXPERIENCIA CONTRATISTA
El oferente debera acreditar experiencia en este tipo de obras de remodelacidn y construccion de

estructuras metalicas acreditando 2000m2 en los ultimos 5 afios.

EXPERIENCIA REPRESENTANTE TECNICO
El Representante Técnico deberd ser MMO, Arquitecto, Ingeniero y acreditar minimo 5 afios de

experiencia en obras similares.

PLAZO DE OBRA
3 MESES (TRES MESES)
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