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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) tiene como finalidad dar el lineamiento de las 

tareas que integran las obras de construcción de la escalera y salida de emergencia de la Hemeroteca de la 

Facultad de Ciencias Médicas. 

El Oferente deberá realizar la visita de Obra y la constatación de los trabajos a realizar, solicitando 

por escrito todas las aclaraciones pertinentes a los alcances solicitados, dentro de los plazos establecidos en 

el P.C.G. 

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 

lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de la 

obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de 

interpretación. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

Después de realizar inspecciones en el lugar se realizan las siguientes observaciones: 

La escalera de ingreso a la Hemeroteca no posee las medidas adecuadas para una salida de 

emergencia. Por lo tanto es necesario realizar en ese mismo lugar una nueva escalera que cumpla con las 

medidas correspondientes de acuerdo a las normas vigentes.  

 

GENERALIDADES 

La presente memoria describe todos los aspectos generales de la obra a realizar. Es importante que el 

CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes rubros, de modo tal que pueda 

advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentación técnica. La no inclusión de tareas en las 

presentes ETP por parte de la Coordinación de Mantenimiento Infraestructura y Servicios de la UNCuyo 

(CIMyS), deberán ser advertidas e incluidas en su totalidad por el CONTRATISTA en la planilla de cotización, 

sin considerarse tareas adicionales. 

Si las mismas no fueron advertidas al momento de la cotización, de igual manera deberán ser 

ejecutadas en tiempo y forma a total cargo de materiales y mano de obra de la contratista. 

La obra se realizará por el sistema de Ajuste Alzado, lo que implica la ejecución de todas las tareas 

acabadas y perfectas, por un precio único y total, entiéndase que la contratación de la instalación es llave en 

mano, donde el mismo se realizará de acuerdo a las reglas del buen arte, usuales en este tipo de instalaciones. 

Los materiales serán nuevos, sin uso y de reconocida calidad y se deberá respetar la marca, el modelo 

y la procedencia de los mismos. 

 Se deberá colocar todos aquellos materiales que, aun no estando indicados en los planos y memoria, 

sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de la instalación, así como para el 

cumplimiento de las exigencias reglamentarias vigentes que correspondan. 

Las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS son requerimientos de calidades mínimas, el oferente puede mejorar 

las calidades, características y disposición de los elementos, o procedimientos constructivos o del 

equipamiento. Todo lo concerniente a este ítem será debidamente aprobado por la CIMyS. 

 

LISTADO DE TAREAS GENERALES 

Dentro de las especificaciones técnicas particulares del presente pliego se detallan a modo general las 

siguientes labores a desarrollar por la contratista: 

•            Demolición de la escalera existente. 

• Demolición de losa de entrepiso para dar lugar a escalera de mayores dimensiones. 

• Demolición de antepechos de ventanas para salidas de emergencia hacia patio sur. 
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• Demolición de baranda de mampostería en la Planta Baja. 

• Demolición de piso y contrapiso del subsuelo para colocación de nueva escalera. 

• Excavación en subsuelo para construcción de bases de nueva escalera metálica. 

• Ejecución y colocación de nueva escalera metálica con las barandas correspondientes. 

• Construcción de rampa de salida de emergencia sobre patio sur. 

• Construcción de cielorraso suspendido en techo de Planta Baja. 

• Construcción de nuevo contrapiso y piso en Subsuelo y Planta Baja. 

• Provisión y colocación de puertas en salida de emergencia 

• Pintura  

 

PLAN DE EJECUCIÓN 

Es necesario presentar un plan de trabajos desarrollado y detallado de actividades a ejecutar, 

determinando las existencias y necesidades en cada una de las tareas a realizar. Una vez ordenados en listado, 

contribuirán a la formulación del proyecto integral, permitiéndole presentar al contratista, un plan de Obras 

con un cronograma detallado de tareas a ejecutar, para ser aprobado por la Inspección designada por CIMyS. 

 

PLANOS PROYECTO EJECUTIVO y CONFORME A OBRA 

Previo al comienzo de los trabajos mencionados en este pliego, la empresa deberá presentar el 

proyecto ejecutivo y el plan para ejecutarlo, en soporte escrito y digital para su aprobación. 

Todas las instalaciones a ejecutar se tendrán que ajustar a las normas y reglamentaciones de 

electrotecnia vigentes, debiendo soportar la supervisión, evaluación y consentimiento de ésta Dirección. 

La documentación Técnica será orientativa y ante cualquier posible cambio o detalles de terminación, 

se deberá consultar y pedir autorización al inspector de la Dirección. 

 

Antes de la Recepción Final de las obras, se deberá hacer entrega a la CIMyS un (1) juego de los Planos 

Conforme a Obra, debidamente cumplimentados, como así también en soporte magnético todos los planos y 

detalles de las modificaciones realizadas en obra. 

 

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Deberán mantener criterios de máxima calidad, racionalización, alto grado de resistencia a diversos 

tipos de agresión (físicas, químicas, mecánicas, etc.), durabilidad y excelente nivel de terminación. 
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En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los 

correspondientes a una misma línea de producción, partida o lote, fabricación o diseño industrial. Tanto uno 

como otro material deberán ejecutarse de acuerdo a las instrucciones que establezcan los Fabricantes. 

 

ITEMIZADO:  

Todo Ítem que no se encuentre desarrollado en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, 

pero sí demarcado en Planos y detalles de Arquitectura, la Contratista deberá incorporarlos a su propuesta 

económica y no podrá considerarlos como adicionales. 

 

MARCAS: 

La especificación de materiales por su marca y modelo determinados, es al sólo efecto de establecer 

un nivel de referencia de calidad y prestación mínima con las que el oferente basará su cotización, quede claro 

que podrán ser reemplazados por equivalentes o de calidad superior. En el caso de optar por su reemplazo, 

deberán presentarse los comprobantes necesarios, que avalen las características de las equivalencias con 

respecto a lo especificado. Esta condición es necesaria para la aprobación y aceptación de los mismos, a 

criterio de la Administración para su aplicación definitiva. 

Tal calidad cubrirá en todo los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y Terminación, 

Características Físicas, Mecánicas y Químicas, Materias Primas utilizadas, Control de Calidad de fabricación, 

Comportamiento en Servicio, Apoyo Tecnológico e Ingeniería de Producción, Servicio. 

Post Venta, Provisión de Repuestos, Garantías, Cualidades de Uso y Mantenimiento. 

La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, con el aval por escrito de la Dirección Técnica, 

decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones 

exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservación del equipamiento según su criterio. 

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista 

presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a)  Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad. 

b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en el servicio de ambos productos, 

editados por los respectivos fabricantes. 

c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad 

efectuados por el productor. 

Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como: 

a) Certificados de Ensayos de Laboratorios Oficiales (ITIEM. UTN, INTI, LEMIT, etc.) 

b) Certificados de Control en Fábrica. 



 
 

DIRECCION DE PLANIFICACION Y CONTROL DE OBRAS – CIMS – RECTORADO - UNCUYO 

 
8 

c) Ensayos no destructivos. 

d) Ensayos destructivos, si fuese necesario. 

e)  Antecedentes, historial de obras y antigüedad de las Empresas proveedoras, etc. 

De no haberse especificado la marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse 

a la obra, el Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la 

misma los documentos indicados en los apartados a),b),c),d) y e) precedentes, en cuanto corresponda. 

 

CÓDIGOS Y NORMAS:  

La construcción de la Obra se ajustará a lo establecido en la normativa en vigencia y a los requisitos y 

recomendaciones de las últimas ediciones de los siguientes Códigos y Normas, además de las descriptas en 

cada punto en particular: 

• Normas IRAM o su equivalente en el ámbito internacional 

• Reglamentos y Normas INPRES-CIRSOC 

• Normas DIN N° 1050, 4100 y 4114 

• Código Sismo resistente de la Provincia de Mendoza, Decreto 4235/87 

• Normativas vigentes de la Dirección Provincial y Nacional de Vialidad 

• Normativas vigentes de OSMSA y EPAS 

• Normativas vigentes de ECOGAS y ENARGAS 

• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto N°351/79 y Decreto N° 911/96 

• Normas ASTM – ANSI 

• Ley Provincial de Impacto Ambiental N° 5961 y Decreto reglamentario N°2109/94 

• Ley Nacional 24.051 y Ley Provincial 5.917 (Residuos Peligrosos) 

• Ley Provincial 5.970 y 6.055 (Residuos sólidos urbanos) Normas NFPA 

• Normas AFNOR 

• Ley Provincial Nº 5041 

• Ley Provincial Nº 7336, Adhesión a Ley Nacional Nº 24314 

• Ley Nacional Nº 22431 

• Ley Provincial Nº 7211 

• Normas ISO 

• Normativa municipal vigente Municipalidad de Ciudad de Mendoza 

• Normativa empresa prestataria (EDEMSA) 

• Norma Mercosur NM207 “Ascensores Eléctricos de Pasajeros. Seguridad para la Construcción 

e Instalación”, 
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• Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros – Seguridad para la construcción e 

instalación – Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las personas con 

discapacidad” 

• IRAM 3681-11 “Ascensores eléctricos de pasajeros – Seguridad para la construcción e 

instalación de ascensores sin sala de máquinas”. 

• Norma Mercosur NM267 “Ascensores hidráulicos de pasajeros. Seguridad para la construcción 

e instalación” 

• Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros – Seguridad para la construcción e 

instalación – Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las personas con 

discapacidad”. 

• Norma Mercosur NM195 “Escaleras mecánicas y andenes móviles. Seguridad para la 

construcción e instalación” 

• Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros – Seguridad para la construcción e 

instalación – Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las personas con 

discapacidad”. 

Estas normas establecen pautas técnicas para la fabricación e instalación de ascensores, montacargas 

y escaleras mecánicas. 

 

CONOCIMIENTO DEL SITIO: 

Los Oferentes deberán efectuar un reconocimiento del sitio con el objeto de conocer sus 

características y tenerlas en cuenta para la cotización de las tareas a ejecutar. 

El Comitente no reconocerá adicional alguno ni ampliación de plazo por causas relacionadas a las 

características del sitio que el Contratista no hubiere considerado al momento de cotizar su oferta. 

Implica por lo tanto el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles en que se 

encuentra. 

Es importante que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes rubros, 

de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentación técnica. La no 

inclusión de tareas por parte de la Dirección de Obras de la Universidad Nacional de Cuyo y que por su carácter 

sean obvias e insustituibles de acuerdo al fin de la Obra, deberán ser advertidas e incluidas por el 

CONTRATISTA en la planilla de cotización por rubros, sin considerarse tareas adicionales. Si no fueran 

advertidas al momento de la cotización, será responsabilidad de éste realizarlas a su costo. Estas tareas no 

incluidas en el pliego deberán ser cotizadas en forma independiente para no entorpecer la comparación de 

los rubros de obra en el momento en que se realice el análisis de las ofertas. 



 
 

DIRECCION DE PLANIFICACION Y CONTROL DE OBRAS – CIMS – RECTORADO - UNCUYO 

 
10 

 

PLANOS CONFORME A OBRA 

 El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obras planos conforme a obra tanto de arquitectura 

y estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, termomecánica, servicio contra incendio, etc., en tres (3) 

originales impresos en escala acorde a su lectura e interpretación. Los mismos deberán estar confeccionados 

según normas municipales vigentes y firmados por los profesionales con incumbencias designado por el 

Contratista para cada función. Además, se deberán entregar los mismos planos en formato digital y en soporte 

óptico (CD Rom) 

 

ASISTENCIA TÉCNICA:  

Obligatoria, recibida a través de quienes desarrollan, producen, distribuyen y comercializan los 

productos desde sus Centros de Atención, Servicios Técnicos, de Manuales, de Guías y Fichas Técnicas. 
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1. TRABAJOS PRELIMINARES 
 

1.1  Limpieza periódica de obra 

·       La CONTRATISTA realizará la limpieza diaria de la Obra y organizará su trabajo de modo que los 

residuos obtenidos sean retirados periódicamente y dispuestos donde acuerde con la Dirección Técnica. 

·       No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. 

      Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos 

a efectos de impedir la caída de los mismos durante el transporte. 

·       La CONTRATISTA deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al 

curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores y gases. 

·       Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías una vez colocadas, 

removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de 

albañilería, revoques y revestimientos. 

·       Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 

contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Se deberán aspirar los locales antes de comenzar las tareas de 

terminaciones, especialmente pinturas. 

·       En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción de los desagües, colocando mallas 

metálicas o plásticas. 

   Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, 

equipamientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final 

 Todo escombro y excedente de obra deberá retirarse mediante contenedores tapados del predio de 

la Universidad, estando a cargo de la contratista el vaciado de los mismos en lugar permitido y siendo 

responsabilidad de la empresa adjudicataria el traslado y coste de los mismos. 

El mantenimiento de estas instalaciones correrá por cuenta del contratista durante el período de obra, 

hasta la recepción provisoria. 

 

1.2  Limpieza final de obra 

·       Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el 

diluyente correspondiente cuidando los detalles y emprolijando la terminación de los trabajos ejecutados. 

·       Deberá ejecutarse la limpieza y desobstrucción de techos, canaletas, bajadas y cañerías cloacales 

y pluviales.  

·       Se limpiarán las áreas exteriores, barriendo y lavando con agua a presión las áreas pavimentadas 

y veredas y rastrillando las áreas a parquizar. 
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·       Deberá procederse al retiro del predio de cada máquina y equipo utilizados durante la construcción 

y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, exigiendo similares tareas a sus Subcontratistas. 

·       La CONTRATISTA será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o 

por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los 

trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que hubiera incurrido al solo juicio de la Dirección 

Técnica. 

·       Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1. Los vidrios serán limpiados con líquidos limpiavidrios y paños adecuados, debiendo quedar las 

superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se quitará con líquidos 

especiales y sin usar abrasivos. 

2. Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa 

para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán 

siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante de los revestimientos. 

3. Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas 

de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de pinturas se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando 

no rayar las superficies. 

4. Los artefactos sanitarios, griferías y accesorios, artefactos de luz y todo equipamiento serán 

limpiados de la misma manera indicada precedentemente, con los elementos adecuados. 

5. Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio y/o acero inoxidable se limpiarán 

evitando el uso de productos abrasivos. 

6· Deberán limpiarse y/o cambiarse todos los filtros de equipos de las instalaciones. 

7· Todos los trabajos de limpieza final deberán ser ejecutados por personal especializado en tales 

tareas. 

Todo escombro y excedente de obra deberá retirarse mediante contenedores tapados del predio de 

la Universidad, estando a cargo de la contratista el vaciado de los mismos en lugar permitido y siendo 

responsabilidad de la empresa adjudicataria el traslado y coste de los mismos. 

 

1.3 Cartel de obra 

En el lugar que determine la Dirección de Obra se colocarán dos carteles de obra,   serán ejecutados 

de acuerdo a las dimensiones y detalle del plano adjunto. Las dimensiones del mismo serán de 1.20 x 2.40 

metros. En chapa pintada sobre estructura rígida. 
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 1.4  Cumplimiento de Ley de Seguridad e Higiene. 

El  contratista principal está obligado al cumplimiento de la normativa laboral, previsional e impositiva, 

en particular las leyes 24.557/95, 19.587/72 y su decreto reglamentario 351/79, decreto 1338/96 y el decreto 

911/96. 

El contratista deberá presentar la documentación que se detalla a continuación a la Dirección de 

Higiene y Seguridad por Mesa de Entrada de lunes a viernes de  8:00hs a 14:00hs., siendo estas las siguientes: 

• Aviso de obra (sellado por ART) 

• Programa de Seguridad (aprobado por la ART) 

• Formulario 931 y comprobante de pago, con Nomina de personal incluida. Se presentará de 

forma mensual sin excepción hasta fin de obra. El formulario no deberá tener una antigüedad mayor a 2 

meses. 

• Cabe mencionar que no se aceptará a Monotributistas salvo que sean tareas de corta duración 

y con previa aprobación de la Dirección de Higiene y Seguridad. 

• Constancia de cobertura de ART con Cláusula de No Repetición a favor de la UNCuyo. Se 

presentará de forma mensual sin excepción hasta fin de obra.  

• Constancia de cobertura de ART con nómina de personal. Se presentará de forma mensual sin 

excepción hasta fin de obra. 

• Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal 

• Constancia de entrega de Ropa de Trabajo. 

• Constancia de capacitaciones con la siguiente temática: inducción en hys, riesgos inherentes 

al tipo de obra o actividad a realiizar), con antigüedad no mayor a 6 meses. 

• Seguro de responsabilidad civil como beneficiario la Universidad Nacional de Cuyo CUIT 

30546669463 
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Dicha documentación se deberá presentar 5 días hábiles antes de comenzar con la obra. 

Es responsabilidad de la Empresa Contratista Principal, presentar la misma documentación solicitada 

de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecución de Obra. 

Requisitos Especiales: 

Cuando las actividades a desarrollar representen riesgo para los trabajadores, inclusive con 

procedimientos ya establecidos o bajo normativa legal (Excavaciones, demoliciones, trabajo en altura, espacio 

confinado), se  informará a la Dirección de Higiene y Seguridad el día de dichas actividades.  

 

HORAS PROFESIONALES 

 

N° de OPERARIOS HS. PROFESIONALES SEMANALES 

1-15 de 3 a 5 

16-50 de 5 a 10 

51-100 de 10 a 15 

101-150 de 15 a 20 

151 o más 30 o más 

 

LEGAJO TÉCNICO 

ARTICULO 3°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20 - CAPÍTULO 4 - DECRETO REGLAMENTARIO N° 

911/96) 

Independientemente de los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto N° 911/96, el Legajo 

Técnico de obra deberá completarse con lo siguiente: 

a) Memoria descriptiva de la obra. 

b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos 

previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario). 

c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se 

asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes. 

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad. 

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 

 

REEQUISITOS OBLIGATORIOS SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE 

A los siete (7) días: 
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l) Entrega de la ropa de trabajo. 

 

A los quince (15) días: 

m) Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal. 

n) Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal. 

o) Completar la protección de incendio. 

p) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y ascenso 

en caso de corresponder, seguros y libres de obstáculos. 

 

 

1.5. Cierre provisorio, colocación y retiro 

 
  Puesto que la Universidad seguirá abierta con sus tareas cotidianas se empleará un cerco que impida 

y mitigue la generación de polvo a las salas contiguas, por lo que se recomienda un bastidor de madera con 
nylon de 200 micrones ajustado a los laterales para impedir el paso de polvo a salas contiguas, además se 
evitará el ingreso de personas ajenas para evitar accidentes. 

Las construcciones complementarias, así como el cerco de obra se construirán con materiales en buen 
estado de conservación y de buen aspecto. 

  

1.6. Depósito de materiales 

Las construcciones complementarias se construirán con materiales en buen estado de conservación y 
de buen aspecto. El obrador deberá cumplir en un todo con lo establecido en la Ley de Higiene y Seguridad.  

El CONTRATISTA, previo al inicio de cualquier trabajo, montará las instalaciones adecuadas para 
obrador, debiendo contar las mismas como mínimo, con un depósito general y una oficina técnica profesional 
cuyas dimensiones mínimas serán de (2 x 2) m. Tanto el depósito como la oficina técnica se construirán con 
materiales resistentes a la intemperie, en los que permanentemente se mantendrá el orden y limpieza general.  

El CONTRATISTA deberá efectuar el obrador de acuerdo con las necesidades de la Obra y, ajustará el 
mismo a los requerimientos normales para asegurar la eficiencia del trabajo. El mismo será ubicado en lugar 
a definir por la D.O, teniendo en consideración que:  

 
a) Los materiales deberán ser almacenados por su tipo, cantidad y características. Estarán 

perfectamente estibados, ordenados y separados unos de otros para su fácil localización y utilización en la 
Obra.  

b) Todos aquellos como el cemento, cales, carpintería, artefactos eléctricos, accesorios y artefactos 
sanitarios serán guardados en el depósito construido para tal fin y ubicados sobre tarimas a no menos de 0,20 
m del piso.  

c) El CONTRATISTA deberá proveer un baño químico según Ley de Higiene y Seguridad.  
d) Deberá mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo y proveer agua en abundancia para 

las mismas. 
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PLANOS CONFORME A OBRA 

 
El CONTRATISTA deberá revisar toda la documentación licitatoria entregada y realizar toda 

documentación de proyecto ejecutivo necesaria, ya sea de arquitectura, ingeniería de cálculo e instalaciones 
para obtener la Aprobación Municipal.  

 
Una vez finalizada la Obra y antes de la Recepción Provisoria, la Contratista deberá entregar los Planos 

Conforme a Obra Aprobados por las Autoridades Competentes correspondientes, en dos copias impresas y 
dos copias digitales (Cad-dwg), a la Inspección de Obra de lo contrario no podrá efectivizar el último certificado 
de obra. 

 
Correrán por parte de la contratista los gastos de certificados de habilitación de los profesionales 

intervinientes y sus respectivos aportes jubilatorios, que se determinarán de acuerdo a la Ley provincial 7361 
y Resoluciones vigentes de la Caja de Previsión para Profesionales de la Arquitectura, Ingeniería, Geología y 
Técnicos de la Construcción e Industria de la Provincia de Mendoza. Este concepto es válido tanto para los 
Proyectistas (arquitectos, ingenieros, técnicos), como para los directores Técnicos y/o inspectores de todas las 
especialidades que requieran este trámite. A tal efecto, el cálculo de los aportes deberá incluir la totalidad de 
las labores profesionales requeridas para la obra, y dicho cálculo deberá contar con la aprobación oficial de 
aquella Caja de Previsión. 

 

CONEXIÓN DE SERVICIOS DE OBRA 

 
Toda iluminación necesaria y la provisión de fuerza motriz y servicio de agua para los equipos e 

implementos de construcción, serán provistas por D.G.O, no obstante la CONTRATISTA estará a cargo del 
tendido y de tomar los recaudos de seguridad necesarios para llevar a cabo todas las tareas. 

 

2. DEMOLICIÓN Y RETIRO  
 

Consideraciones generales 
 
   La Contratista deberá presenta a la Inspección una memoria descriptiva de los trabajos de 

demolición y métodos de ejecución a emplear. 
  Se realizarán aperturas de vanos, se desmantelarán tabiques, se desmontarán estructuras metálicas 

y se removerán revestimientos de las áreas indicadas en Plano de DEMOLICIÓN correspondiente y adjunto al 
presente pliego. 

  Los materiales que puedan ser de recupero, serán entregados a la Inspección, quien determinará el 
lugar de acopio, quedando a cargo de la contratista los gastos de traslado dentro y fuera del Campus 
Universitario. El material extraído deberá ser retirado de la obra y llevado fuera de los límites del Campus de 
la Universidad, salvo que la Inspección indique lo contrario. 

La Contratista no podrá comenzar los trabajos de demolición sin la conformidad expresa de la 
Inspección y estará sujeto a las instrucciones que se den para resolver los aspectos no previstos por las normas 
que rijan la ejecución de estas tareas.  

  La Contratista deberá presentar una METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS donde 
indicará: 
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1. HERRAMIENTAS: Las herramientas a utilizar deberán presentar las características de emitir un 
nivel de ruido tolerable y que no perjudiquen el desarrollo de las actividades que se desarrollan en los sectores 
colindantes. 

2. MEDIO DE TRANSPORTE DE LOS ESCOMBROS: De utilizarse carretillas, están serán con ruedas 
neumáticas, los contenedores de no retirarse el mismo día de su llenado deberán ser cubiertos 
herméticamente con polietileno negro asegurado a los bordes con alambre u otro elemento que no permita 
el desprendimiento de restos o polvo .Cuando los restos de escombros, que a criterio de la Inspección por sus 
características deban humedecerse para evitar el polvo en suspensión, la CONTRATISTA ejecutará esta tarea 
sin derecho a reclamo alguno. 

  La CONTRATISTA será responsable de cualquier daño que se produzca en las estructuras, textura de 
la superficie, rotura de vidrios, rotura de carpinterías, pintura de las mismas y correrá por su cuenta y riesgo 
las reparaciones necesarias sin derecho a reclamo alguno, para tal efecto deberá proteger con polietileno 
negro las zonas comprometidas por los trabajos, evitando además la acumulación de polvo en los parapetos 
texturados, antepechos de ventanas, cortinas de enrollar ,cornisas, salientes, molduras, etc. 

 
 

2.1 Demolición de muro y retiro de carpintería existente futuras puertas de salida de 

emergencia. 

 
 La CONTRATISTA procederá a desmontar cualquier artefacto eléctrico o de calefacción previo a la 

demolición de muros, para luego disponer su reubicación  y puesta en servicio nuevamente en lugar indicado 
por esta dependencia. 

 
La CONTRATISTA procederá cuidadosamente al retiro de carpinterías de  ventana. Luego de ser 

retiradas, se pondrán a disposición de la dirección de obras, para su futura reutilización. 
 
  Se procederá a demoler los antepechos  de los tramos de muro a fin de dejar previstos el vano para 

la nueva puerta de salida de emergencia.  La Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios de 
apuntalamiento u otras medidas complementarias a fin de evitar dañar la estructura. Cualquier daño que se 
ocasionase producto de estas tareas será responsabilidad exclusiva de la Contratista. Luego de realizada la 
apertura se procederá a retirar los escombros resultantes de la misma, hacia Contenedores. 

 

2.2 Demolición de muro de barandas y porción de losa existente. 

  La empresa CONTRATISTA llevará a cabo la demolición de los muros de baranda actuales, así 
como la eliminación de una sección de la losa actual siguiendo las instrucciones del plano de demolición. 
Posteriormente, se encargará de retirar los escombros generados por estas acciones. Antes de proceder con 
la demolición de la sección de losa, será necesario acerrar la parte de la losa que permanecerá intacta. Esta 
precaución se toma para evitar cualquier daño a la losa que debe ser preservada debido a las labores de 
demolición. 

 

2.3 Demolición de escalera de hormigón existente y remoción de baranda metálica. 

   Se procederá a demoler la escalera, y todo material recuperable como barandales o 
pasamanos será entregado a esta dependencia, el resto será desechado y transportado a su contenedor de 
escombros. 

 Se llevará a cabo la demolición de la escalera, y cualquier elemento que pueda ser reutilizado, 
como barandales o pasamanos, se entregará a la dirección general de obras. En cuanto a los elementos 
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restantes, se descartarán y se trasladarán al contenedor designado para los escombros. Este proceso asegura 
una gestión adecuada de los materiales y una disposición responsable de los desechos. 

 

2.4 Demolición de contrapisos de subsuelo 

 La CONTRATISTA procederá a la demolición del área del contrapiso donde se pretende la 
construcción de las fundaciones de la escalera y en todo el sitio definido en el plano respectivo. 

 

2.5 Demolición de cordón de piedra en cantero exterior 

               La CONTRATISTA procederá a la demolición de la porción de cantero exterior de piedra para 
dar lugar a la construcción de la rampa de la salida de emergencia. El cantero se demolerá en los dos extremos 
de la rampa, tal como figura en el plano respectivo. 

 

2.6 Erradicación de forestales en cantero exterior 

              Deberán erradicarse 2 arbustos que se encuentran ubicados en el cantero exterior. 
Cada ejemplar retirado deberá ser sustituido por uno nuevo que reúna las siguientes características: 
 
1- Adaptación al clima y suelos de la Provincia de Mendoza, según el oasis correspondiente. 
2- Forestales nativos y adaptados que sean eficientes en el uso del agua. 
3- Especies que sean poco productores de alergénicos (evitar el uso de especies polinizadas por el 

viento - anemófilas). 
4- Armonía de la forma y belleza ornamental. 
5- Densidad de follaje. 
5- Que no segreguen sustancias que afecten al hombre y a su hábitat. 
Por ejemplo, el polen de especies anemófilas. 
6- Resistencia a plagas y/o agentes patógenos, según cada oasis. 
7- Longevidad. 
8- Flexibilidad y resistencia en el ramaje. 
9- Especies de follaje adecuado de acuerdo a las necesidades energéticas y de luz del hábitat 

humano 

 
La Empresa Contratista deberá presentar ante la Dirección de Mantenimiento una propuesta 

de  ubicación y tipos de especies a implantar, para su aprobación antes de ejecutar los trabajos. 

3.  MOVIMIENTO DE SUELOS 
 

   3.1 Excavación para fundaciones de escalera metálica 

Bajo la estructura metálica de la nueva escalera, se excavará la zanja para las fundaciones de la misma. 
Las medidas serán las que se indican en el plano respectivo. 
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4.  HORMIGONES Y ALBAÑILERÍA 
 

Consideraciones Generales 

Todos los contrapisos deberán quedar perfectamente nivelados ya sea con cota constante o con las 

pendientes adecuadas, según corresponda. En todos los casos, el CONTRATISTA deberá prever e incluir en su 

costo, todas las tareas según las reglas del arte del buen construir y las presentes especificaciones para 

acondicionar el contrapiso y carpetas a fin de recibir el piso especificado. Cuando deban dejarse espacios para 

el libre juego de las dilataciones de las estructuras o del propio contrapiso, se rellenarán dichos espacios con 

polietileno expandido. 

 

 

ARMADURAS 
  
 La armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la posición indicada en los planos, 

debiendo respetar los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras. La forma de las barras y su 
unificación serán las indicadas en los planos correspondientes. No se permitirán empalmes o uniones de barras 
en sectores que comprometan el correcto trabajo del elemento estructural, quedando a criterio de la 
Dirección Técnica la aprobación de dicho detalle de armado. El doblado de ganchos y empalmes se regirán de 
acuerdo a lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201. Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la 
posición de las armaduras durante su ubicación en los encofrados, debiendo verificarse su correcta posición 
antes de hormigonar. El recubrimiento de las mismas será especificado según detalle en plano de ingeniería.  

 
COLADO DE HORMIGÓN  
 
 No podrá iniciarse sin la previa autorización de la D.O. El hormigón se verterá cuidadosamente en los 

moldes, debiendo estos ser golpeados, varillados y vibrados para asegurar un perfecto llenado de los mismos. 
 La colada del hormigón deberá ser efectuada sin interrupción, en capas horizontales y continuas cuyo 

espesor máximo no excederá de 50 cm, ni del espesor que pueda ser perfectamente compactado, de modo 
tal que cada nueva capa colocada constituya un todo monolítico con la capa o las capas colocadas 
previamente. Cada nueva capa de hormigón quedará colocada y compactada antes de que en la capa 
precedente se haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial (según lo especificado en la Norma IRAM 1662). 
En caso de ser necesario se habilitarán varios turnos de obreros para asegurar lo especificado en los párrafos 
anteriores.  

 El hormigón que no reúna las características especificadas en el presente pliego y en los planos de 
obra, que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) o que se haya contaminado con sustancias 
extrañas, no será colocado en obra, dejándose constancia por escrito de las causas de su rechazo. En caso de 
verificarse alguna parte de la estructura que presente estas características, la D.O. está facultada para ordenar 
su demolición y reconstrucción a costo y cargo del CONTRATISTA.  

Cuando por cualquier circunstancia deba interrumpirse la construcción de la estructura durante un 
tiempo prolongado, se adoptarán las precauciones necesarias para proteger las barras salientes de las 
armaduras contra los efectos de la corrosión. Al reiniciar los trabajos se verificará el estado de las barras, 
aquellas que se encuentren corroídas deberán ser reemplazadas respetando las longitudes de empalme 
descriptas en el CIRSOC 201.  

 Superficies y juntas de construcción o de trabajo:  
Por regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado deberá ser evitada. Cuando 

suceda una interrupción accidental e inevitable, será la D.O. quien decida dónde deben dejarse las juntas de 
trabajo.  El procedimiento a seguir para la unión con el resto de la estructura será el siguiente:  
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· Inmediatamente después de interrumpir el colado del hormigón, para construir la junta de 
construcción, se eliminarán todas las acumulaciones de mortero adheridas a las armaduras y a la superficie 
interna del encofrado que se encuentren por encima de la superficie libre de la capa cuya colocación se ha 
interrumpido.  

· Se procederá a eliminar la lechada, mortero u hormigón poroso y toda sustancia extraña, hasta 
la profundidad que resulte necesaria para dejar al descubierto el hormigón de buena calidad y las partículas 
de agregado grueso de mayor tamaño, cuya adherencia al hormigón endurecido no deberá resultar 
perjudicada en forma alguna, tratando de obtener una superficie lo más rugosa posible. La operación de 
limpieza se realizará mediante rasqueteo con cepillo de alambre, chorro de agua a presión o chorro de arena 
y agua a presión, de acuerdo con el grado de endurecimiento del hormigón.  

· Terminada la operación y cuando el hormigón haya endurecido suficientemente, se procederá 
a lavar enérgicamente la superficie hasta eliminar todo resto de material suelto. La eliminación del material 
superficial indeseable no podrá realizarse picando la superficie con una herramienta cortante ni sometiéndola 
a operación de martelinado.  

· Se humedecerá adecuadamente con agua toda la superficie, sin llegar a saturarla. 
Inmediatamente después, se la cubrirá completamente mediante una capa de mortero de la misma razón 
cemento / arena y de razón agua / cemento menor o igual que la del hormigón. La consistencia del mortero 
será la adecuada para que el mismo pueda ser introducido en todos los huecos o irregularidades de la 
superficie y su espesor no excederá de 1 cm. El colado del nuevo hormigón se iniciará después de colocado el 
mortero y antes que el fraguado de éste se haya iniciado.  

· Con el objeto de mejorar la adherencia del hormigón en la junta, podrán emplearse adhesivos 
de resinas epoxi u otros, sobre los que exista fehaciente información sobre su comportamiento satisfactorio. 
Los mismos serán aprobados por la D.O. y en caso de duda serán previamente ensayados para verificar su 
comportamiento. Se aplicarán bajo la total responsabilidad del CONTRATISTA, en lo que se refiere a la calidad 
de la junta que se obtenga.  

 
 
TRATAMIENTO POSTERIOR DEL HORMIGÓN  
  
El curado del hormigón se realizará únicamente por humedecimiento continuo con agua. El mismo se 

iniciará tan pronto como sea posible, sin perjudicar a las superficies de la estructura. El período de curado 
mínimo será de 14 días, dentro de los cuales también se deberá mantener humedecido todo encofrado que 
esté en contacto con el hormigón. Para las losas recién llenadas se realizará una inundación con agua 
constante, realizada por medio de laguna continúa incrementando los bordes con arena para evitar los 
desbordes.  

Durante este período, si la temperatura del aire en contacto con la estructura desciende a menos de 
2,0ºC, la superficie del hormigón será protegida contra los efectos de las bajas temperaturas. Para la 
protección y curado del hormigón no se utilizará vapor de agua ni otros medios que impliquen incrementar la 
cantidad de calor contenido en el hormigón.  

 
TERMINACIÓN Y REPARACIÓN SUPERFICIAL DE LAS ESTRUCTURAS  
  
 Cualquiera sea el tipo de terminación superficial requerido, los defectos superficiales que, a juicio de 

la D.O. puedan afectar la resistencia, impermeabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura, deberán ser 
adecuadamente reparados. Esta reparación se realizará inmediatamente después del desencofrado de las 
distintas partes de la estructura, debiendo la zona afectada quedar reparada dentro de las 24 horas de iniciada 
la operación. Las rebabas, protuberancias y defectos similares existentes en superficies expuestas a la vista, 
serán totalmente eliminadas por desgaste o mediante métodos y herramientas que no perjudiquen a las 
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estructuras. Las depresiones, serán adecuadamente eliminadas, previo tratamiento de la superficie, con 
mortero de proporciones y características adecuadas.  

El hormigón superficialmente defectuoso será totalmente eliminado hasta la profundidad que resulte 
necesaria para poner al descubierto el hormigón compacto y de buena calidad.  

La remoción se realizará mediante herramientas adecuadas, los bordes de los cortes serán rectos, 
horizontales o verticales y perpendiculares a la superficie a reparar. Los ángulos de encuentro entre los cortes 
horizontales y verticales serán redondeados.  

Después de eliminado el hormigón en la zona a reparar, se limpiará con chorros de agua y se 
humedecerá convenientemente. parte de cemento Portland normal y una Para facilitar la adherencia con el 
hormigón de la estructura, antes de aplicar el mortero de reparación, sobre la superficie a reparar se colocará 
una capa de mortero de un espesor del orden de 5 mm, constituido por una parte, en masa, de arena silícea, 
que pase por el tamiz IRAM 600 m. El mortero se mezclará agregando la cantidad de agua necesaria para 
obtener una consistencia de crema espesa y, previa eliminación de la película brillante de agua superficial que 
pueda existir en la cavidad, se lo introducirá en las irregularidades mediante un cepillo duro o un elemento 
adecuado.  

El mortero de reparación estará constituido por los mismos materiales, y mezclados en las mismas 
proporciones que el mortero original de la estructura. Una vez que el mortero de adherencia comience a 
perder el aspecto brillante, por evaporación del agua superficial, se comenzará a colocar el mortero de 
reparación, el cual deberá ser compactado y nivelado con la superficie de la estructura de modo tal que quede 
sobre elevado respecto a ella. La terminación final de la superficie se realizará en forma manual, después de 
alcanzado el tiempo de fraguado inicial del mortero. El curado de las zonas reparadas se realizará 
manteniéndolas humedecidas durante un mínimo de 7 (siete) días.  

INSPECCIÓN  
Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la aprobación de la D.O., y el CONTRATISTA 

deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales. 
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito la inspección previa 
que autorice al mismo.  

La D.O. hará por escrito las observaciones necesarias y, en caso de no tener que formularlas, extenderá 
el conforme correspondiente. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura 
sin tener el conforme correspondiente por parte de la D.O. quien podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su 
conforme, siendo el CONTRATISTA el que absorberá el costo correspondiente.  

 
 

4.1 Colocación de hormigón de rampa de salida de emergencia 

   La CONTRATISTA deberá realizar una rampa que va desde la puerta de salida de emergencia 
hasta la explanada exterior cubriendo una luz de vano de un metro aproximado por 2.90 m de ancho, la misma 
lleva armadura de acero y tiene un espesor de  10cm, una malla de repartición de ø6 cada 20cm, colocada 
arriba y abajo, y estribos de ø6 cada 15 cm. La calidad del hormigón deberá ser igual o equivalente a un H-21. 
Se deberá disponer luego del colado de hormigón los medios necesarios para mantener húmeda dicha rampa 
durante un periodo mínimo de 14 días. La terminación del hormigón es a la vista por lo que se deberá llanear 
el mismo para dejar una superficie transitable y sin rugosidades. 

  
 

4.2 Contrapiso sobre terreno natural - vereda de salida de emergencia 

Todos los contrapisos sobre terreno natural, tendrán capas hidrófugas continuas que junto con la 
aislación hidrófuga en la cubierta deberán garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilización del 
conjunto.  
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 Todos los contrapisos deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes 
adecuadas, según corresponda. En todos los casos, el CONTRATISTA deberá prever e incluir en su costo, todas 
las tareas según las reglas del arte y las presentes especificaciones para acondicionar el contrapiso y carpetas 
a fin de recibir el piso especificado. Cuando deban dejarse espacios para el libre juego de las dilataciones de 
las estructuras o del propio contrapiso, se rellenarán dichos espacios con poliestireno expandido. La 
terminación del hormigón es a la vista por lo que se deberá llanear el mismo para dejar una superficie 
transitable y sin rugosidades. 

Dicha rampa llevara en cada lateral un cordón perimetral en todo el largo, será de sección 0.10m x 
0.20m de altura. El mismo tendrá una armadura del 4 ø6 y estribos de ø6 cada 20cm. 

 
 

4.3 Recuadre de nueva abertura y de vano de subsuelo. 

Antes de comenzar el recuadre de la nueva salida de emergencia, la Contratista verificará el perfecto 
aplomado de los muros, y el paralelismo de las mochetas o aristas. 

En el caso de las aberturas para las P1 que dan a la rampa exterior, se deberá hacer un corte de pintrua 
en todo el perímetro que sirva para delimitar la zona del pintado posterior. El corte de pintura será de 1 x 1 
cm.  

La contratista deberá proveer la mano de obra y materiales necesarios para la realización de los 
detalles finos de terminación. En la nueva abertura, se procederá a realizar recuadres, teniendo en cuenta 
detalles y medidas especificadas en planos. 

 
 

4.4 Hormigón de cimentaciones y pedestales. 

Previo a la colocación de los hormigones de cimentación se deberán realizar las tareas de saneo y 
compactación de terreno natural, quedando libre de escombros y retirando el terreno de mala calidad que 
pudiera haber, reemplazando el mismo con estabilizado en caso de corresponder. Luego se deberá colocar un 
hormigón de limpieza de espesor de 5 cm. 

Para la armadura de refuerzo de la cimentación se deberá respetar el recubrimiento previsto de 50 
mm por lo que se deberá disponer de separadores para garantizar dicha separación del hormigón de limpieza. 

Se prestara especial atención en la colocación de las varillas de anclaje de las platinas de columnas, 
debiendo colocar los medios de sujeción necesaria para que las varillas no se muevan y mantengan su correcta 
posición respecto a la platina de anclaje. 

La calidad del hormigón para la totalidad de la cimentación no será inferior a una calidad tipo H21. 
La contratista proveerá todos los materiales y mano de obra  necesarios para el correcto encofrado de 

las cimentaciones, de tal manera de asegurar las dimensiones de las vigas de fundación. 
Una vez realizado el llenado se dispondrá el encofrado necesario para el llenado de los pedestales con 

grout tipo SikaGrout®-212 para la nivelación de platinas de sujeción. 
 

4.6 Colocación de relleno de hormigón en los escalones metálicos 

  La CONTRATISTA deberá rellenar cada uno de los escalones conformados por la huella metálica de 
chapa estampada. Los mismos se rellenarán con H°A° H17 terminación raspinado y con malla de ø6 cada 15 
cm. Se deberá colocar la cinta antideslizante tipo 3m en cada uno de los escalones. 
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Reparaciones menores de albañilería  

  La CONTRATISTA deberá antes de finalizar todas las tareas llevar a cabo la reparación de contrapisos 
y solados que se hubiesen visto perjudicados por las tareas de demolición, en los contrapisos que hayan sido 
dañado, el mismo se ejecutará con hormigón calidad H-21. 

5. ESTRUCTURA METÁLICA 
 
 

Consideraciones Generales 
  
Materiales 

Todos los perfiles, tubos y chapas de acero F24 o A36,  IRAM IAS - U 500  

Electrodos E7018  

Tornillos deberán ser de calidad ISO 8.8.  

El contratista presentará los certificados de fabricación o de control de calidad de los materiales 

empleados. 

 

Uniones 

  

Las soldaduras serán continuas y estancas, sin poros ni rebabas. Toda imperfección será eliminada y 

reparada antes de la inspección de la D.O. 

 
Calificación de soldadores  

Todos los soldadores a emplear en la construcción serán calificados. A tal fin la contratista propondrá 

los candidatos para la calificación de acuerdo con los procedimientos indicados en la norma correspondiente. 

Es facultativo de la D.O. aceptar la certificación de soldadores que tuvieran constancias escritas emitidas por 

organismos reconocidos y dentro de los plazos de validez correspondientes.  

 

 

Control de calidad de soldaduras  

  La contratista presentará su programa de control de calidad de las soldaduras y los procedimientos 

propuestos. Como mínimo se realizará control por tintas penetrantes en todas las soldaduras que la D.O. 

requiera. 

 

Liberación de las estructuras para pintura  

 La contratista debe pedir formalmente inspección de las estructuras metálicas antes de iniciar 

cualquier proceso de pintura o protección, aunque sea provisorio. 

 

Verificación estructural 
 Todas las dimensiones de las secciones metálicas consignadas en los planos de estructuras deberán 

ser verificadas por la contratista previa a cualquier trabajo en obra. 

 

Pintura antióxido 
 La totalidad de las estructuras metálicas serán pintadas con 3 manos de anti óxido sintético primera 

marca. Se utilizará como diluyente aguarrás mineral. El intervalo entre la aplicación del anti óxido y la pintura 

de terminación será de 8 a 72 horas. 
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5.1 Provisión y colocación de platinas de escaleras y barandas 

Todas las columnas de escaleras estarán soldadas a platinas. Dichas platinas serán de dimensiones de 
180 mm x 180 mm de lados y 10 mm de espesor. Las mismas serán colocadas sobre un pedestal de hormigón 
de dimensiones de 300mm x 300mm. Se deberán realizar 4 agujeros holgados para el paso de varillas roscadas 
de 8mm. 

Todas las barandas de seguridad estarán soldadas a platinas de espesor de 8 mm, estas se fijaran a 
borde de losa o viga según corresponda con anclajes de expansión tipo Hilti HSL4 M8 o anclaje similar de 
iguales prestaciones. Los anclajes serán colocados de acuerdo a la presión de torque especificada por el 
fabricante. 

 
 

5.2 Provisión y colocación de perfiles de escalera (columnas y vigas) 

La totalidad de la estructura resistente será realiza con perfil SHS de 80mm de lados por 3.2mm de 
espesor. Las uniones serán de tipo soldadas a tope con biselado simple. La soldadura quedara limpia lisa y 
libre de rebabas. 

La vinculación de las columnas metálicas se vincularan a las vigas de cimentación mediante soldadura 
a tope sobre platinas de dimensiones de 180 mm x 180 mm de lados y 10 mm de espesor o según indicaciones 
en plano. 

Además se deberán colocar tapas soldadas en los cantos vivos de los perfiles, luego se deberá pintar 
la totalidad de la estructura con 3 manos de anti óxido previo a inspección y aprobación de parte de la D.O. 

 
 

5.3 Confección de barandas de seguridad, de escalera y de salida de emergencia. 

La CONTRATISTA deberá proveer todo el material  para la confección de barandas, a saber: para el 
pasamanos: será un perfil de tipo redondo de 50mm y espesor de 2.5, para los balaustres verticales perfil 
cuadrado de 40x40mm de espesor de 3.2mm separados cada 0.8m y para barandillas intermedias perfil de 
40x40 de e=2.5mm. 

Las barandas de escalera y de seguridad tienen el mismo esquema solo que las barandas de escalera 
irán soldadas lateralmente a los perfiles, y las barandas de seguridad irán soldadas a las platinas ancladas en 
losas y una parte soldada a viga metálica de borde de losa. 

Los pasamanos se unirán a los balaustres mediante soldadura, para lo cual se deberá realizar un corte 
de boca de pescado para efectuar la soldadura, dicha soldadura será de filete de 2.5mm todo alrededor. 

Las barandillas intermedias irán soldadas a los balaustres con soldadura de filete de 2.5mm. 
La totalidad de las barandas serán pintadas con tres manos de pintura anti óxido, previo a ser revisadas 

e inspeccionadas por la D.O.  
  
 

5.4 Conformado de escalones y descansos en escalera 

La CONTRATISTA proveerá todo el material para la elaboración y la colocación de los escalones, los 
mismos se realizaran con chapa tipo “Semilla de melón” de espesor de 3.2mm realizando un conformado 
metálico en forma de C según indicaciones y dimensiones de plano. Los radios de plegado interno serán los 
mínimos que permita la conformadora sin afectar la calidad del material. Los escalones de chapa serán 
soldados en sus bordes extremos con chapa del mismo espesor para realizar un bastidor metálico que luego 
será llenado de hormigón tipo H17. Respecto a la colocación de los mismos serán soldados a los perfiles 
ángulos que les serán de apoyo. 
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Para la realización de los Descansos de la escalera se realizara uniendo los respectivos bastidores de 

escalones (4), dicha unión se realiza mediante soldaduras intermitente de 40mm de longitud cada 150mm 
medidos a eje de soldadura,  debiendo orientar la dirección de apoyo según indicaciones en planos. Respecto 
a la colocación de los mismos serán soldados a las vigas de escalera mediante soldadura. 

 

5.5 Provisión y colocación de perfiles ángulo en escalones 

La CONTRATISTA proveerá todo el material para la elaboración y la colocación  de perfiles ángulos de 
alas iguales de 25x25x3.2mm los mismos se fijaran a la estructura principal mediante soldadura de filete según 
se indique  en plano. 

Se deberá adaptar, optimizar y replantear en cada tramo de escalera la ubicación de los perfiles 
ángulos, de modo que la altura de los escalones sea la misma para todos en el tramo y de esta manera 
compensar pequeñas diferencias que pudiera haber con plano. 

 
 

5.6 Provisión y colocación de caño estructural 180x100x4mm de borde de losa. 

Se deberá colocar una viga metálica de borde de losa (en la parte de losa a demoler) en ella se fijara 
una parte de la baranda de seguridad. Dicha viga se vinculara en sus extremos a las vigas existentes de 
Hormigón armado mediante platinas y anclajes mecánicos de tamaño y espesor según detalle de planos. 

 

6. PISOS Y ZOCALOS 
   
  Previo a la colocación, las superficies deberán estar niveladas a plomo, firmes y libres de humedad y 

polvo 
La colocación de placas con adhesivos comerciales (Klaucol o similares) requiere que la terminación 

superficial de la carpeta esté dentro de las tolerancias del piso (+/- 0,1% máx. 3 mm). 
  Las piezas deben presentar aristas vivas y sin saltaduras, especialmente en las esquinas y serán 

desembaladas y mezcladas de modo que las variaciones de color y dimensiones se distribuyan uniformemente 
en la superficie del piso. 

 
  Prever la compra del 15% más de la cantidad indicada en planos de proyecto por roturas que puedan 

sufrir al realizar los cortes. Proveer cantidad de Pegamento y pastina de alta performance en base a la 
superficie a revestir y a la cantidad, tamaño y tipo de junta.   

 
  El Contratista presentará todas las muestras que se requieran en los pliegos de especificaciones 

particulares o que la Inspección indique. Está a su cargo el transporte hasta la obra y el almacenamiento donde 
la Inspección indique. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra podrá ser utilizado como 
último elemento a colocar de cada tipo. 

 

6.1 Provisión y colocación de pisos de microcemento. 

El piso del hall en el Subsuelo será de microcemento según lo indicado en plano de referencia. 
  
Será un piso resistente a la compresión y a la abrasión. Cumplirá las normas para pavimento de alto 

tránsito que están expuestos al desgaste. Los componentes del micro hormigón serán una base cementicia y 
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mezclas de áridos, polímeros y otras sustancias que le otorgarán una textura fina y muy adherente a toda 
superficie.  

 
Contendrá pigmentos en la mezcla para lograr diferentes colores. Se utilizarán máquinas 

escarificadoras, lijadoras, o lavadoras a presión, quedando la superficie rugosa como un esmeril, para la 
posterior colocación del micro hormigón.  

 
Se deberán respetar las juntas de separación, perimetrales y juntas existentes y toda la que sea 

necesaria para la colocación del producto.  
 
Se trabajará con paños pequeños de 6 m2 aproximadamente para evitar futuras rajaduras. El espesor 

será de 1 cm., con terminación antideslizante. El color se definirá en obra 
 
Todos los zócalos de estarán rehundidos en los muros y serán pintados con esmalte sintético de color 

acorde al color de los pisos. 
 
El mismo tipo de microcemento se colocará en el pórtico de unión entre el hall de la escalera y la 

Videoteca. 

 

  6.2 Provisión y colocación de zócalos de EPS 

Los distintos zócalos serán ejecutados de material EPS, marca ATRIM o calidad superior.  
 

Por tratarse de una obra de re funcionalización, en aquellos lugares donde se produzcan roturas en 
sectores existentes, o se generen modificaciones de algún tipo, se deberá analizar la técnica constructiva 
utilizada en dicho sector y realizar las reparaciones o terminaciones utilizando la misma técnica, persiguiendo 
siempre el objetivo de devolverle al sector a intervenir su nobleza y clase original. 

Cuando por razones de fuerza mayor no se encontrara en el mercado proveedores que surtan el 
material solicitado en el presente pliego, la CONTRATISTA deberá notificar por escrito a la Inspección, la cual 
estudiará e indicara el material de reemplazo. 

 
Prever la compra del 15% más de la cantidad indicada en planos de proyecto por roturas que puedan 

sufrir al realizar los cortes. Proveer cantidad de Pegamento de alta performance en base a la superficie a 
revestir y a la cantidad, tamaño y tipo de junta.   

 
El Contratista presentará todas las muestras que se requieran en los pliegos de especificaciones 

particulares o que la Inspección indique. Está a su cargo el transporte hasta la obra y el almacenamiento donde 
la Inspección indique. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra podrá ser utilizado como 
último elemento a colocar de cada tipo. 

 

7. PINTURA  
  
Consideraciones generales 
 
 Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y 

de marca aceptada por la Inspección, por ej: ALBALUX, LOXON, SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente, 
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía. Estos 
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envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Inspección los haya revisado. Las pinturas y demás materiales 
que se acopien en la Obra, se colocarán al abrigo de la intemperie y en condiciones tales que aseguren su 
adecuada conservación. En el caso de realizarse la pintura en taller, el Contratista avisara a la Inspección en el 
momento que se aplique cada mano con el objetivo que esta verifique que la cantidad exigida sea la correcta. 

Para la ejecución de los trabajos el Contratista procederá a colocar protecciones, guardapolvos, 
burleteado de aberturas y todo otro elemento protector necesario para el resguardo de los bienes y personas. 
Asimismo, será responsable de limpiar o reponer a su costo los elementos afectados.  

 
 Será indispensable para la aceptación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, no 

admitiéndose que presenten pinceladas, pelos, rugosidades, desniveles, etc. 
 
Si por deficiencia del material, mano de obra, u otra causa no se satisfacen las exigencias de 

terminación y acabado, el Contratista efectuará los retoques o reparaciones necesarias para lograr un acabado 
perfecto a solo juicio de la Inspección, sin que esto constituya trabajo adicional. 

 
En toda la tabiquería interior se deberá (previa preparación, limpieza y lijado de las superficies) aplicar 

dos manos de pintura elaborada sobre la base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de 
titanio como pigmento, para ser aplicada sobre revoque, yeso y placa Durlock. Acabado mate. Color a definir 
por la DT. 

Para su uso puede adicionársele una mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un 
fácil pintado. 

Las pinturas a emplear en los interiores de los muros no podrán contener componentes tóxicos como 
el plomo 

 
 

7.1 Provisión de esmalte sintético para pintado de la totalidad de las estructuras metálicas 

vistas 

Se aplicarán un mínimo de 2 manos de esmalte sintético brillante color gris grafito de primera marca. 
La primera mano se aplicará diluida al 30% con aguarrás mineral, las manos siguientes se rebajarán hasta un 
10 % con aguarrás mineral. Se dejarán transcurrir un mínimo de 12 hs entre las manos a aplicar, lijando la 
superficie antes de cada mano.  

 

7.2 Provisión y colocación de pintura látex en muros interiores y exteriores y cielorrasos 

interiores 

 
Se aplicarán un mínimo de 2 manos de pintura látex para interiores acabado satinado de primera 

marca, color a determinar por la Inspección.  
La primera mano se aplicará diluida al 20% con agua y las manos restantes se rebajarán hasta un 10 % 

con agua, según absorción de las superficies. Previo a la pintura se aplicará una mano de imprimación con 
fijador al agua. Se dejarán transcurrir un mínimo de 4 hs. entre las manos a aplicar.  

 
En el caso del exterior, en la zona de la salida de emergencia, se pintara el recuadro en el que se haya 

intervenido. Para delimitarlo se hará un corte de pintura (en el revoque) en el lugar donde indique el plano.  
 

                  Los paramentos exteriores en general, se limpiarán a fondo y rasquetearán. Una vez que se haya 
repasado la superficie del enlucido para eliminar resaltos, depresiones, golpes, etc., y esté seca, recibirá una 
mano de sellador diluido con aguarrás; en la proporción adecuada para que una vez seco quede mate. A 
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continuación, se les aplicará enduido plástico al agua en sucesivas capas para eliminar imperfecciones; que se 
lijará después de 8 (ocho) horas con lija fina en seco; una vez quitado el polvo y aplicada una mano de fijador 
se procederá a su terminación con las manos de pintura al látex acrílico o esmalte sintético marca “Alba” o 
similar que fuera menester para su correcto acabado aplicadas con rodillos de lana o pincel y rodillo de espuma 
según corresponda. 

                 La primera mano se aplicará diluida al 50 % (cincuenta por ciento) con agua o aguarrás y las manos 
siguientes se rebajarán según la absorción de la superficie. 

 

8.  CARPINTERIA  
 
Consideraciones generales 
 
Puertas de salida de emergencia 
 
Según indicación en plano de carpinterías, estas puertas llevarán barral antipánico interior. 
 
Control en taller 
 
 El CONTRATISTA hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. La 

D.O., cuando lo estime conveniente, hará inspecciones para constatar la calidad de la mano de obra empleada 
y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de la ejecución de 
partes no visibles hará hacer los exámenes, pruebas o ensayos que sean necesarios. 

 
  Antes de enviar a obra elementos terminados, se solicitará anticipadamente la inspección de éstos 

en taller. Ante cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, 
éste será devuelto a taller para su corrección, aunque ya hubiere sido inspeccionado y aceptado en taller. 

 

Colocación en obra 
 
   El armado, colocación y montaje deberá ser realizado por personal idóneo y capacitado en la 

materia. Los cristales deberán ser colocados por el mismo armador de la carpintería. La colocación se hará con 
arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados 
por el CONTRATISTA antes de la ejecución de las carpinterías, siendo su obligación pedir la verificación por la 
D.O. de la colocación exacta de las carpinterías. Correrán por cuenta del CONTRATISTA los mayores costos que 
se presenten si no se toman las precauciones mencionadas. 

 
Herrajes y barras antipánico 
 
  Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán de bronce 

platil. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada 
del mismo color del herraje.  

 
  Los herrajes a colocar tendrán un tamaño y serán fijados con una separación proporcional y adecuada 

a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. El CONTRATISTA está obligado a sustituir todos los 
herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas, y a recolocar aquel que está mal colocado. 
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, 
procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras. 
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8.1 Provisión y colocación de puerta de salida de emergencia – PV1 

Se utilizará carpintería de aluminio tipo “Línea Módena de Aluar División Elaborados” equivalente 
calidad o superior. Las características de cada abertura están indicadas en planos de carpinterías. La 
composición será particular para cada caso con un DVH compuesto por un vidrio laminado de espesor a definir 
según lo siguiente: 

 
Hasta 3m2: 3+3 mm  
Hasta 4m2: 4+4mm 
 
Siempre se trata de vidrios incoloros. 
Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las recomendaciones indicadas en la Norma 

IRAM 11507. 
 
Serán terminados superficialmente con Aluminio color blanco. Los perfiles tendrán una aleación de 

aluminio de óptima calidad comercial y serán apropiados para la construcción de ventanas de aluminio, sin 
poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las 
especificaciones de la Asociación Americana de fabricantes de ventanas. 

 
Las aberturas serán colocadas siempre a plomo interior de muro o tabique. En ningún caso se pondrá 

en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirá en 
dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.    

        
 En todos los casos debe haber, aunque no estuviera indicado, un separador (se agrega entre las 

superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto). 
 
 Se deberá evitar siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que 

sea indispensable dicho contacto, se deberá aplicar sobre la superficie de aluminio dos manos de pintura 
bituminosa. 

 
 La Contratista deberá proveer guardacantos de Aluminio para todas las aberturas, y serán los propias 

del sistema tipo “Línea Módena de Aluar División Elaborados” equivalente calidad o superior. 
 Ver detalles de carpinterías en planos de referencia CA-01. 
 
Los herrajes y sistemas de cierre serán los propuestos en planos de carpintería y en su defecto se 

utilizarán herrajes estándar, que el proveedor de la carpintería provea. 
 
Se colocarán 2 puertas de salida de emergencia en aberturas donde antes estaban las ventanas. 
Las mismas serán de 3.00m de altura, y 1.20m de ancho, y estará materializada en aluminio.  
 
Además, contarán con barral anti pánico ubicado desde el interior, para facilitar el egreso del edificio.  
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ANEXO 1 

 

NECESIDAD 

Construir escalera de salida de emergencia para la Hemeroteca de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL mes de febrero 2024 

El presente PRESUPUESTO OFICIAL asciende a la suma de pesos: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL CUATRO CON 83/100 ($18.329.004,83) 

 

COMISION EVALUADORA 

Arq. Celina de Cara 

Arq. Agustin Ponchietti 

MMO Claudio Ortiz 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Construcción escalera y salida de emergencia 

 

EXPERIENCIA CONTRATISTA 

El oferente deberá acreditar experiencia en este tipo de obras de remodelación y construcción de 

estructuras metálicas acreditando 2000m2 en los últimos 5 años. 

 

EXPERIENCIA REPRESENTANTE TECNICO 

El Representante Técnico deberá ser MMO, Arquitecto, Ingeniero y acreditar mínimo 5 años de 

experiencia en obras similares.  

 

PLAZO DE OBRA 
3 MESES (TRES MESES) 


