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OBRA: MENDOZAUNCUYO - EDIFICIO DEPARTAMENTO DE APLICACION
DOCENTE - DAD- REAPARACION CUBIERTA DE TECHO —-TRAGALUZ.

Ubicacion: Av. Champagnat — Ciudad Universitaria — Parque Gral. San Martin — Ciudad de Mendoza

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

La referente obra, trata la ejecucion de los trabajos necesarios, detalla
requisitos, tareas y obligaciones a cumplir para la realizacion de los trabajos de
reparacion de la cubierta de techo tragaluz en el Departamento de Aplicacion
Docente (DAD), ubicado en el Parque General San Martin, Ciudad de
Mendoza.

Dicha cubierta de techo (tragaluz) se encuentra con el 83% de las placas
de policarbonatos existentes en mal estado, solo el porcentaje 13 % restantes
se encuentra en buen estado sin necesidad de ser remplazadas.

Los trabajos en los cuales la CONTRATISTA debera proveer materiales
y mano de obra, estos trabajos se realizaran de acuerdo a las siguientes
Especificaciones Técnicas Particulares:

1.- TRABAJOS PRELIMINARES.

Antes del inicio de los trabajos, la CONTRATISTA, debera realizar un
relevamiento del sitio a intervenir, verificando mediciones y el estado general
de todo los que se encuentra en el area designada, cafierias existentes agua,
extractor edlico, cables de tension, bajadas existentes, etc.

1.1 LIMPIEZA INICIAL DE OBRA.

Antes del inicio de los trabajos, la CONTRATISTA, luego de haber
realizado el relevamiento correspondiente, debera retirar todos los elementos
existentes en los sectores a intervenir: escombros, residuos, excremento de
palomas, materiales sueltos, etc. para dejar todo el sector a intervenir limpio,
para ello se debera tener el cuidado necesario para evitar cualquier tipo de
dafio a las instalaciones existentes, ya que cualquier tipo de alteracion que se
efectué, la contratista sera responsable de la reparacion y/o restauracion a
nuevo.
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1.2 LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA.

La CONTRATISTA deber& tener los sectores donde se realizaran los
trabajos y sus zonas de influencia permanentemente limpia, libre de
escombros, residuos, evitando al maximo la contaminacion ambiental y sonora,
en caso que se perjudigue o se produzcan dafios en cualquier otro sector ajeno
a la obra, la reposicion y/o reparacion sera A NUEVO y a exclusiva cuenta de la
CONTRATISTA.

El material extraido deberd ser transportado hasta los contenedores
ubicados en planta baja a través de mangas de descarga, tarea a cargo y costa
de la contratista. Todos estos restos de material en desuso serdn retirados
fuera del predio del edificio del DAD.

La ubicacién de las mangas y contenedores sera consensuada con la
INSPECCION DE OBRA.

1.3 LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

Antes de la recepcion provisoria de la obra, la CONTRATISTA, debera
hacer una limpieza general para dejar la obra en condiciones perfectas a juicio
de la INSPECCION DE OBRA. Se retiraran todos los equipos, los materiales
sobrantes, herramientas, enseres y deshechos.

No se emitird el CERTIFICADO FINAL DE OBRA sin tener la limpieza
final de obra y haberse reparado y subsanado todas los detalles e
inconvenientes producidos en la obra.

1.4 CUMPLIMIENTO DE LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad
de la construccion, imperara lo establecido por la Ley Nacional N° 24557 y su
reglamentacion, el Decreto 911/16, las resoluciones, disposiciones y demas
normas vigentes y futuras, asi como las ordenanzas y reglamentaciones de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que resulten de aplicacién. Se exigira
la incorporacion de un Técnico en Seguridad e Higiene durante todo el plazo de
ejecucion de la obra, quedando a cargo de la CONTRATISTA el costo del
mismo. Asi mismo se debera garantizar en la obra la incorporacion de todos los
requerimientos que la ley exige en materia de seguridad tanto para el personal
de la obra, como para el material necesario para realizar las tareas.

Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir
en una obra en construccion desde el 1° dia, seran las siguientes:

Documentacion a ser presentada por Empresas Contratistas y Sub
Contratistas:

P.ET.P.
Page 2 of 4

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

FEBRERO 2024




/23 UNCUYO CIMS

J UNNERSIDAD SECRETARIA DE GESTION COORDINATIEH D W RALETRSCTNA,

ek
i}xl?ﬁ#s NACIONAL DE CUYD ECONOMICA ¥ DE SERVICIOS e

Aviso de obra (sellado por ART)

Programa de Seguridad aprobado por la ART

Caratula de Libro de Hy S foliado por la SSTSS

Formulario 931 y comprobante de pago, con némina de personal incluida
Constancia de Seguro con Clausula de No Repeticion a favor de la UNCuyo
Seguro de maquinarias a utilizar

Licencia de conducir habilitante de maquinista

Constancia de entrega de EPP

Constancia de entrega de Ropa de Trabajo

Constancia de capacitacion — induccion para el inicio de obras

Es responsabilidad de la Empresa contratista Principal presentar la
misma documentacion solicitada de todos los sub contratistas que trabajen
durante la ejecuciéon de Obra.

La falta de cumplimiento por parte de la contratista principal o sub
contratista en los puntos de, personal incluido en Nomina F931 y por ende con
cobertura de ART o personal de obra; inspectores, visitas sin EPP dentro de la
Obra es causa de MULTA.

2.- DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIALES DETERIORADOS.

2.1 RETIRO DE PLACAS DE POLICARBONATO.

La CONTRATISTA, retirara todas las placas de policarbonato existente
en mal estado, tomando las precauciones de no dejar médulos sin placas de
policarbonato por mas de 12 horas, evitando cualquier dafio por contingencias
climaticas, consensuando con la INSPECCION DE OBRA el cronograma de
tareas, como asi también el cuidado de las fijaciones de cada placa de
policarbonatos.

3.- CUBIERTA.

3.1 PROVISION Y COLOCACION DE PLACAS DE POLICARBONATOS.

Una vez finalizados y aprobados por la INSPECCION DE OBRA los
trabajos de retiro de las placas de policarbonatos existente en mal estado,
como fue descrito en el item 2.1 del presente pliego, se llevara la acabo la
provision y colocacion de las nuevas placas de policarbonato tipo alveolar de
10 mm de espesor con acabado o color fumé, las mismas seran fijadas a la
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estructura (correas metdlicas), como se encuentran las placas existente a
remplazar, sus dimensiones seran conforme al plano de proyecto de reparacion
de cubierta de techo — tragaluz, plano AR-1.

3.2 PROVISION Y COLOCACION DE TORNILLOS DE FIJACION TIPO TORX.

La CONTRATISTA debera realizar el cambio de cada tornillo de fijacion
en mal estado y ser remplazados por nuevos tornillos de cabeza hexagonal
punta mecha 14 x 17, con sus correspondientes arandelas de chapa y
neoprene, asegurando una excelente hermeticidad evitando todo tipo de
filtraciones.

La CONTARTISTA deberd informar a la INSPECCION DE OBRA el
comienzo de los trabajos mencionados anteriormente.

3.3 PROVISION Y COLOCACION DE SELLADOR DE SILICONA.

La CONTRATISTA una vez fijadas las placas de policarbonato a la
estructura, debera sellar todo el perimetro de cada placa, con sellador de
silicona que debera proveer la CONTARTISTA asegurando una excelente
hermeticidad evitando todo tipo de filtraciones por las uniones.

3.3 PROVISION Y COLOCACION DE CINTA DE ALUMINIO.

La CONTRATISTA debera realizar la provision y colocacion de cinta de
aluminio 24 mm en los bordes de cada placa evitando el ingreso de polvillo en
cada alveolo, evitando suciedad en interior de cada alveolo de las placas de
policarbonato en el futuro.

PLAZOS DE EJECUCION
20 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO.

LA EMPRESA OFERENTE DEBERA SIN EXCEPCION REALIZAR VISITA DE OBRA ANTES
DE PRESENTAR LA COTIZACION, CUYO DIA SE COORDINARA CON LA OFICINA
TECNICA CIMS DE LA UNCUYO.

PLAZO DE GARANTIA

Los trabajos tendran un plazo de garantia de 6 meses.
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