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CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA 

 OBRA: MZA-UNCUYO-DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DOCENTE-REPARACIÓN CUBIERTA DE TECHO 

 

EXPEDIENTE  4961/2024 

 

 

 

La Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, CERTIFICA que el señor 

..............................................................................., en representación de la Empresa 

.......................................................................................................; ha realizado la Visita al 

lugar de la Obra de referencia y ha comprobado el estado actual en que se encuentra para 

poder así establecer su Oferta, la que estará en un todo de acuerdo a la Planilla de 

Cotización, Especificaciones, Planos y demás documentación del Pliego 

 

MENDOZA,.......... de................................... de 20… 

 

 

 

 

 

                                                                                           …………………………. 

 

                                                                                           Por UNCuyo 
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OBRA: MZA-UNCUYO-DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DOCENTE-REPARACIÓN CUBIERTA DE TECHO 

 

EXPEDIENTE  4961/2024 

 

Presupuesto Oficial $ 8.140.441,30 

 

La Empresa ……………………..................................................................................................,  

habiendo examinado el lugar donde se realizarán los trabajos, las cláusulas, especificaciones, 

planos y demás documentación relacionados a la obra de referencia, se compromete a 

ejecutarlos de acuerdo a los mencionados documentos.  

 

ITEM DESIGNACION UN CANT. 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL INC. % 

1 TRABAJOS PRELIMINARES.           

1,1 Limpieza Inicial de obra. gl         

1,2 Limpieza Periódica de obra. gl         

1,3 Limpieza Final de obra. gl         

1,4 Cumplimiento de Ley de higiene y seguridad. gl         

2 
DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIALES 
DETERIORADOS.         

  

2,1 Retiro de placas de policarbonato existentes m2         

3 CUBIERTA           

3,1 Provisión y Colocación de Placas de policarbonato de 10 mm m2         

3,2 Provisión y remplazos de tornillo tipo torx un         

3,3 Provisión y colocación de sellador - silicona. un         

3,4 Provisión y colocación de cinta de aluminio 24 mm un         

TOTAL   

 

 

-El que suscribe, propone efectuar la obra en base al presente Presupuesto que asciende a la 

suma de PESOS: ...................................................................................................................... 

........................................................................................... ( $                                       .-).- 

OFERENTE: 

CUIT Nº: 

Domicilio:  

Tel:  

Correo electrónico: 

Representante legal: 

DNI: 

Firma: 


