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CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA
OBRA: MZA-UNCUYO-DEPARTAMENTO DE APLICACION DOCENTE-REPARACION CUBIERTA DE TECHO

EXPEDIENTE 4961/2024

La Coordinacion de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, CERTIFICA que el sefior
............................................................................... , en representacion de la Empresa
....................................................................................................... ; ha realizado la Visita al
lugar de la Obra de referencia y ha comprobado el estado actual en que se encuentra para
poder asi establecer su Oferta, la que estard en un todo de acuerdo a la Planilla de

Cotizacién, Especificaciones, Planos y demas documentacion del Pliego

MENDOZA,.......... e de 20...

Por UNCuyo
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OBRA: MZA-UNCUYO-DEPARTAMENTO DE APLICACION DOCENTE-REPARACION CUBIERTA DE TECHO

EXPEDIENTE 4961/2024

La Empresa

Presupuesto Oficial $ 8.140.441,30

habiendo examinado el lugar donde se realizaran los trabajos, las clausulas, especificaciones,
planos y demas documentacién relacionados a la obra de referencia, se compromete a
ejecutarlos de acuerdo a los mencionados documentos.

PRECIO
ITEM DESIGNACION UN CANT. UNITARIO TOTAL INC. %
1 TRABAJOS PRELIMINARES.
1,1 Limpieza Inicial de obra. gl
1,2 Limpieza Periddica de obra. gl
1,3 Limpieza Final de obra. gl
1,4 Cumplimiento de Ley de higiene y seguridad. gl
DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIALES
2 DETERIORADOS.
2,1 Retiro de placas de policarbonato existentes m2
3 CUBIERTA
31 Provisién y Colocacién de Placas de policarbonato de 10 mm m2
3,2 Provision y remplazos de tornillo tipo torx un
33 Provision y colocacion de sellador - silicona. un
34 Provision y colocacion de cinta de aluminio 24 mm un

TOTAL

-El que suscribe, propone efectuar la obra en base al presente Presupuesto que asciende a la
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OFERENTE:
CUIT Ne:

Domicilio:

Tel:

Correo electrénico:

Representante legal:

DNI:

Firma:
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